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CONTRACT DE FINANTARE

I. PARTILE

Ministerul Energiei, in calitate de autoritate nationala de implementare si gestionare a
fondurilor alocate Roméniei prin Fondul pentru modernizare, in baza prevederilor
Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului
institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Roméniei
prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor
acte normative, avind ca sediu principal imobilul din municipiul Bucuresti, strada
Academiei nr. 39-41, sectorul 1, Romaénia, telefon 0374.496.825, postd electronica
office.cabinet@energie.gov.ro, cod de fnregistrare fiscala 43507695, reprezentat legal
de domnul Sebastian - loan BURDUJA, ministru,

si

COMUNA DABACA, denumit in continuare Beneficiar, cod de identificare fiscala: 4378824
cu sediul in COMUNA DABACA, Judet: Cluj, Romaénia, cod postal: 407265, telefon:
0745502843, posta electronica: contact@primaria-dabaca.ro, cont bancar deschis la
Trezoreria Gherla, cod IBAN: RO29TREZ21821A434700XXXX., reprezentatd legal prin
domnul Emil CIOBAN, functia primar,

au convenit incheierea prezentului Contract de finantare, denumit in cele ce urmeaza
Contract, pentru acordarea finantarii nerambursabile in baza Deciziei Comisiei Europene
C(2023) 3643 final din 30.05.2023 privind plata fondurilor din Fondul pentru
modernizare conform Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului -
prima rambursare bianuala din cadrul 2023 (,,Decizia CE”), in urmatoarele conditii:

I, PRECIZARI PREALABILE

(1) In prezentul Contract, cu exceptia situatiilor cand contextul cere altfel sau a unei
prevederi contrare:

a) cuvintele care indica singularul includ si pluralul, iar cuvintele care indica pluralul
includ si singularul;

b) cuvintele care indica un gen includ toate genurile;

c) termenul ,,zi” reprezinta zi calendaristica daca nu se specifica altfel.

(2) Trimiterile la actele normative includ si modificarile si completarile ulterioare ale
acestora, precum si orice alte acte normative subsecvente.

(3) In cazul in care oricare dintre prevederile prezentului Contract este sau devine nul3,
invalida sau neexecutabild, conform legii, legalitatea, valabilitatea si posibilitatea de
executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract vor raméne neafectate, iar
Partile vor depune eforturile necesare pentru a realiza acele acte si/sau modificiri care
ar conduce la acelasi rezultat legal si/sau economic care s-a avut in vedere la data
incheierii Contractului.

(4) Inintelesul prezentului Contract, atunci cand exista si parteneri, drepturile si obligatiile
beneficiarilor revin si partenerilor;

(5) Finantarea nerambursabila acordata Beneficiarului este stabilita in termenii si conditiile
prezentului Contract, in baza Ordinului ministrului energiei nr. 1431/01.11,2023 pentru
aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii specifice de accesare a finantarii din Fondul
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pentru modernizare - Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei
electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum.

CAPITOLUL | - OBIECTUL, DURATA SI VALOAREA PROIECTULUI

Articolul 1 - Obiectul Contractului

(1) Obiectul prezentului Contract il reprezinta acordarea de catre Ministerul Energiei a

(2)
(3)

(4)

finantarii nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru implementarea
proiectului intitulat:" REALIZAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN
SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUMUL COMUNEI DABACA ", Cod SMIS:
315369, denumit in continuare "Proiect”, pe durata stabilita si in conformitate cu
obligatiile asumate prin prezentul Contract, inclusiv anexele care fac parte integranta
din acesta.

Proiectul care face obiectul prezentului Contract este prezentat in Anexa nr. 1 -
Cererea de finantare.

Beneficiarul va fi singurul raspunzator in fata Ministerului Energiei pentru
implementarea Proiectului in conditiile prezentului Contract, cu realizarea indicatorilor
Proiectului, astfel cum sunt acestia prevazuti in Anexa nr. 1 - Cererea de finantare.
Ministerul Energiei se angajeaza sa plateasca finantarea nerambursabild, la termenele
si in conditiile prevazute in prezentul contract si in conformitate cu legislatia nationala
si europeana aplicabila.

(5) Finantarea nerambursabila acordata in baza prezentului contract nu constituie ajutor

de stat, in sensul prevederilor legislatiei nationale si europene din domeniul ajutorului
de stat.

Articolul 2 - Durata contractului, perioada de durabilitate si perioada de implementare
a proiectului

(1
(2)
3)
(4)
(3)

(6)
(7)

Prezentul Contract intra in vigoare i produce efecte juridice de la data semnarii lui
de catre ultima parte.

Durata Contractului este cuprinsa intre momentul intrérii in vigoare a acestuia si pana
la finalizarea perioadei de durabilitate a Proiectului.

Perioada de durabilitate a Proiectului este de 5 ani, calculata de la data punerii in
functiune a investitiei.

Durata Contractului poate fi prelungita prin acordul partilor, cu respectarea
prevederilor alin. (7) si in conditiile art. 13 - Modificarea contractului.

Perioada de implementare a Proiectului este cuprinsa intre data intrarii in vigoare a
Regulamentului de punere in aplicare (UE) 2020/1001 de stabilire a unor norme
detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a
Consiliului in ceea ce priveste functionarea Fondului pentru modernizare care sprijina
investitiile in vederea modernizarii sistemelor energetice si a imbunatatirii eficientei
energetice a anumitor state membre, respectiv data de 30 iulie 2020 si data
procesului verbal de receptie a punerii in functiune a investitiei, in conformitate cu
graficul de activitati, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2026.

Cheltuielile eligibile sunt considerate cheltuielile efectuate in scopul Proiectului, in
cadrul perioadei de implementare a acestuia.

Contractul isi inceteaza valabilitatea la expirarea duratei prevazute la alin. (2),
considerata a fi data executarii integrale a tuturor obligatiilor contractuale ale
partilor.



Articolul 3 - Valoarea Proiectului

(1)  Valoarea totala a Proiectului este de 1.368.235,00 lei (unmiliontreisutesaizecisiopt

miidouasutetreizecisicincileisizero bani), din care:

a) Valoarea maxima asigurata din Fondul pentru modernizare este de pana la 100% din
cheltuielile eligibile, respectiv 1.368.235,00 lei
(unmiliontreisutesaizecisioptmiidoudsutetreizecisicincileisizerobani),

b) Valoarea aSIgurata de Beneficiar este de 0 lei (zero)

(2)  Tncazul in care, la finalizarea Proiectului, se inregistreazi economii in implementare
fata de valoarea estimata totala prevazuta la alin. (1), valoarea asigurata din Fondul
pentru modernizare se diminueaza corespunzator. Prin economii in implementare se
intelege ca valoarea platilor efectuate pentru realizarea obiectivelor este mai redusa
decat valoarea contractelor incheiate de catre Beneficiar in scopul implementérii
Proiectului.

(3)  Finantarea va fi acordata, in baza cererilor de prefinantare si rambursare, elaborate

in conformitate cu Anexa nr. 3.

(4) Tnsituatia in care in procesul verbal de receptie a punerii in funcl;lune a mvestmel este

prevazuta o putere maxima instalata inferioara puterii maxime prevazute in Anexa nr.
1 - Cererea de finantare, Ministerul Energiei va reduce proportional valoarea maxima
eligibild nerambursabila.

CAPITOLUL Il - ELIGIBILITATEA, RESPECTIV NEELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR
Articolul 4 - Eligibilitatea si neeligibilitatea cheltuielilor

(1)  Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile efectuate in scopul Proiectului, in conformitate
cu devizul de investitii prevazut in legislatia nationald, daca respectd cumulativ
prevederile:

a) legislatiei nationale, respectiv prevederile art. 22 din OUG nr. 60/2022,
b) ale Deciziei CE,
¢) ale prezentului Contract.

(2)  Cheltuielile realizate in scopul Proiectului anterior semnarii prezentului contract, in
conditiile respectarii alin. (1) si art. 2 alin. (6), au caracter eligibil si vor face obiectul
primei cereri de rambursare in cadrul Proiectului.

(3) Sunt considerate neeligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli:
a) cheltuieli aferente contributiei in natura,
b) cheltuieli cu amortizarea,
¢) cheltuieli aferente obtinerii terenurilor,
d) cheltuieli aferente achizitiei de bunuri sub forma leasingului,
e) cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite,
f)  cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale
de administratie,
g) cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport,
h) cheltuieli generale de administratie,
i)  dobanda debitoare,
j)  alte comisioane aferente creditelor,
k} achizitia de echipamente second-hand,
) amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si de arbitraj,
m) costurile pentru operarea obiectivelor de investitii,



(4)

n) cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie.

Cheltuielile cu echipa de management au caracter eligibil in limita a 20.000 de euro.

(5) Tn scopul obtinerii la rambursare a cheltuielilor de stimulare a personalului echipei de

management, Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei, spre verificare, fisele
de pontaj detaliate pe tipuri de activitati realizate si categorii de personal, cu
precizarea expresa a datelor de identificare ale persoanelor din cadrul ech1pe1 de
management pentru care se solicita rambursarea, respectiv nume in clar si functie in
cadrul echipei de management.

CAPITOLUL Iil - DREPTURILE S| OBLIGATIILE PARTILOR

Articolul 5 - Drepturile si obligatiile Ministerului Energiei

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)
(6)

7)

(8)

9

Ministerul Energiei are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic si financiar
implementarea Proiectului in vederea asigurarii ?ndeplinirii indicatorilor tehnici ai
investitiei prevazuti in Anexa nr. 1 - Cererea de finantare si prevenirii neregulilor.
Ministerul Energiei are dreptul de a verifica legalltatea si realitatea tuturor
activitatilor aferente implementarii Proiectului care fac obiectul prezentului
Contract.

Ministerul Energiei 5i rezerva dreptul de a recupera din valoarea stabilita la art. 3 -
Valoarea Proiectului, sumele necuvenite, daca intr-o perioadi de 5 (cinci) ani de la
finalizarea proiectului, apar modificari fata de situatia existentd la data semnarii
Contractului de natura a:

a) afecta natura operarii, conditiile de implementare sau a oferi unui organism privat
ori public avantaje ilicite;

b) a afecta natura proprietatii asupra oricarei parti a infrastructurii finantate.
Ministerul Energiei are obligatia sa ia masuri adecvate pentru prevenirea, depistarea
si corectarea fraudei, a coruptiei si a conflictelor de interese, astfel cum sunt definite
la art. 61 alin. (2) si (3) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului
European si al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE)
nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr.
1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 si a Deciziei nr. 541/2014/UE si de
abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, care afecteaza interesele
financiare ale Uniunii Europene si sa intreprinda actiuni in justitie pentru recuperarea
fondurilor care au fost deturnate,

Ministerul Energiei are obligatia de a informa Beneficiarul, in timp util, cu privire la
orice decizie luata care poate afecta implementarea Proiectului.

Ministerul Energiei are obligatia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele,
concluziile si recomandarile care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de
catre Comisia Europeana si orice alta autoritate competenta

Ministerul Energiei are obligatia de a raspunde in scris conform competentelor
stabilite, in termen de 15 zile lucratoare, oricarei solicitéri a Beneficiarului privind
informatiile sau clarificarile pe care acesta le considerd necesare pentru
implementarea Proiectului.

Ministerul Energiei are obligatia de a efectua verificarea la fata locului a activititilor
aferente implementarii Prmectulm, in conformitate cu prevederile Contractulm,
efectudnd cel putin o vizita de verificare pe durata de implementare a Proiectului.
Ministerul Energiei are obligatia de a procesa cererile de prefinantare si rambursare



in conformitate cu prevederile incidente ale art. 8 si 9 din prezentul contract.

Articolul 6 - Drepturile si obligatiile Beneficiarului

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

7

(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

Beneficiarul are obligatia sa asigure resursele necesare indeplinirii indicatorilor
tehnici de performantd ai investitiei si desfasurarii activitatilor Proiectului, in
conformitate cu Graficul de activitati prevdazut in Anexa nr. 1. Nerealizarea
indicatorilor proiectului la punerea in functlune din culpa Beneficiarului, va atrage
raspunderea acestuia, proportional cu relevanta acestora. In SItuatla in care
Beneficiarul finalizeaza implementarea pr01ectulu1 cu neindeplinirea culpablla a
oricdruia dintre indicatorii tehnici ai investitiei, de naturi a afecta realizarea
obiectului contractului, Ministerul Energiei va proceda la recuperarea
corespunzatoare a sumelor platite.

Beneficiarul are obligatia de a depune toate diligentele in vederea executarii
Contractului si a activitatilor Proiectului, cu respectarea dispozitiilor art. 20 din
Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 60/2022, conform carora perioada dintre doua
cereri de rambursare nu poate depasi doi ani.

Beneficiarul este obligat sa includa in bugetul propriu sumele necesare finantarii
Proiectului, inclusiv asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile in vederea
implementarii si finalizarii Proiectului.

Beneficiarul are obligatia de a respecta Bugetul Proiectului prevazut in Anexa nr. 1 la
prezentul Contract, cu eventualele modificari ulterioare, aprobate in prealabil de
catre Ministerul Energiei, dupa caz, conform prevederilor art. 7 alin. (3).
Beneficiarul are obligatia si responsabilitatea sd asigure managementul adecvat
pentru implementarea Proiectului in concordanta cu prevederile prezentului
Contract.

Beneficiarul are obligatia restituirii integrale a sumelor virate in cadrul Proiectului
pentru care acesta nu justifica, prin cereri de rambursare, utilizarea acestora.
Beneficiarul are obligatia sa furnizeze Ministerului Energiei informatii si clarificari
privind indeplinirea oricarei obligatii prevazute in prezentul Contract sau care privesc
modul de implementare a Proiectului, la solicitarea expresa a acestuia sau ori de cate
ori se impune.

Beneficiarul este obligat sa adauge toate documentele si sa completeze datele pentru
care este raspunzator, actualizandu-le corespunzator ori de cate ori este cazul, in
sistemul informatic. Tn cazul unei defectiuni a sistemului informatic sau a fortei
majore, Beneficiarul poate prezenta 1nformatnle solicitate in format scriptic. in
termen de 20 de zile de la incetarea acestor conditii, Beneficiarul va adiuga
documentele respective in sistemul informatic.

Beneficiarul are obligatia intocmirii Raportului semestrial de progres, a Raportului
anual de implementare si a Raportului final, utilizand cel putin informatiile prevazute
in Anexa nr. 3, precum si a altor raportari la cerere.

Beneficiarul are obligatia de a intocmi Cereri de prefinantare/rambursare, insotite de
documente Justlflcatwe

In situatia in care implementarea Proiectului presupune achizitionarea de bunuri,
servicii ori lucréri, Beneficiarul are obligatia de a aplica procedurile de achizitie
publica statuate in legislatia nationala in vigoare in domeniul achizitiilor publice.
Beneficiarul este obligat sa informeze Ministerul Energiei despre orice situatie care
poate determina incetarea sau intarzierea executarii Contractului, in termen de
maximum 5 zile lucratoare de la data lurii la cunostinta despre o astfel de situatie,
urmand ca Ministerul Energiei sa decidd cu privire la masurile corespunzitoare,
conform prevederilor contractuale.



(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)
(22)

(23)

Beneficiarul poate opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de proiect in
sistemul Trezoreriei Statului sau la o banca comerciald in conformitate cu legislatia
aplicabila.

Beneficiarul trebuie sa tind o evidenta contabild analiticA a Proiectului, utilizind
conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operatiunilor referitoare la
implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale.

Beneficiarul are obligatia de a respecta Graficul de depunere a cererilor de
prefinantare/rambursare prevazut in Anexa nr. 2 a), precum si de actualizare a
acestuia in functie de sumele decontate.

La momentul transmiterii cererii de rambursare, Beneficiarul are obligatia de a
transmite Ministerului Energiei dosarul de achizitie, care va include cel putin
urmatoarele documente: caietul de sarcini, ofertele depuse in cadrul procedurii de
achizitie, raportul procedurii si contractul de achizitie semnat. Ministerul Energiei
poate solicita, acolo unde este cazul, transmiterea unor documente suplimentare.
Beneficiarul are obligatia de a pune la dispozitia Ministerului Energiei sau oricirui alt
organism abilitat de lege documentele si informatiile necesare pentru verificarea
modului de utilizare a finantarii nerambursabile, la cerere, in termen de maximum 10
zile lucratoare de la transmiterea solicitarii si s asigure conditiile pentru efectuarea
verificarilor la fata locului. In acest scop, Beneficiarul este obligat si participe si si
invite persoanele care sunt implicate in implementarea Proiectului si care pot furniza
informatiile si documentele necesare verificarilor, conform solicitarilor Ministerului
Energiei.

In vederea efectuarii verificarilor la fata locului, Beneficiarul se angajeaza s acorde
dreptul de acces la locurile si spatiile unde se implementeaza Proiectul (altele decit
sistemul informatic) si sa puna la dispozitie documentete solicitate privind gestiunea
tehnica si financiara a Proiectului, atat pe suport hartie, cat si in format electronic.
Documentele trebuie sa fie usor accesibile si arhivate astfel incit si permita
verificarea lor. Beneficiarul este obligat s informeze organismele si autoritatile
responsabile cu privire la locul arhivarii documentelor, in termen de 5 zile lucratoare
de la transmiterea solicitarii de catre Ministerul Energiei/organismul abilitat si de a
asigura accesul neingradit al acestora la documentatie.

Beneficiarul se va asigura ca in contractele/acordurile incheiate cu terte pirti se
prevede obligatia acestora de a asigura disponibilitatea informatiilor si documentelor
referitoare la Proiect cu ocazia misiunilor de control desfisurate de Ministerul
Energiei sau de alte structuri cu competente in controlul si recuperarea debitelor
aferente fondurilor europene si/sau fondurilor publice nationale aferente acestora,
dupa caz.

Beneficiarul are obligatia indosarierii si pastrarii tuturor documentelor Proiectului in
original precum si, daca este cazul, inclusiv documentele contabile, privind
activitatile si cheltuielile eligibile in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate,
in conformitate cu legislatia europeand si nationald. Toate documentele vor fi
pastrate 10 ani de la finalizarea implementarii Proiectului.

Beneficiarul are obligatia de a contracta un auditor financiar independent, potrivit
dispozitiilor art. 21 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2022.
Beneficiarul are obligatia de a restitui Ministerului Energiei, orice suma ce constituie
platd nedatorata/sume necuvenite platite in cadrul prezentului Contract, in termen
de 5 zile lucratoare de la data primirii unei notificari in acest sens.

Beneficiarul isi asuma obligatia de a furniza Ministerului Energiei, Comisiei Europene
si/sau reprezentantilor lor autorizati orice informatie solicitata, in termenul indicat,
in vederea realizarii evaluarii Proiectului implementat.



(24)

(23)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

Beneficiarul este obligat sa realizeze masurile de informare si publicitate in
conformitate cu obligatiile asumate.

Beneficiarul isi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din
culpa sa, pe durata contractului. Ministerul Energiei va fi degrevat de orice
responsabilitate pentru prejudiciile cauzate tertilor de citre Beneficiar, ca urmare a
executarii prezentului Contract.

Beneficiarul se obliga sa nu solicite si sa nu primeasca finantari din alte surse publice
pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale Proiectului, sub sanctiunea rezilierii
contractului.

Beneficiarul are obligatia de a respecta instructiunile emise de Ministerul Energiei in
implementarea Proiectului si de a utiliza formularele elaborate de acesta in scopul
implementarii Proiectului.

Beneficiarul i§i exprima acordul cu privire la prelucrarea, stocarea si arhivarea datelor
obtinute pe parcursul desfasurarii Contractului, in vederea utilizarii, pe toata durata,
precum si dupa incetarea acestuia, in scopul analizarii modului de implementare
si/sau a respectarii clauzelor contractuale si a legislatiei nationale si europene.
Obiectivele de investitii aferente Proiectului se vor realiza de catre Beneficiar, cu
respectarea prevederilor legale in vigoare privind elaborarea, avizarea si aprobarea
documentatiilor de executie, a prevederilor legale in vigoare, privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii, precum si a documentatiilor de urbanism si
amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.

Beneficiarul informeaza de indata Ministerul Energiei, cu privire la aspectele
survenite de natura sa afecteze buna implementare a Proiectului si propune un plan
de masuri pentru solutionarea aspectelor in cauza.

Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile referitoare la asigurarea
conformitatii cu politicile nationale si europene privind achizitiile, egalitatea de
sanse, dezvoltarea durabila, informarea si publicitatea.

Beneficiarul are dreptul de a solicita Ministerului Energiei orice informatii sau
clarificari pe care le considera necesare pentru implementarea Proiectului.
Beneficiarul are dreptul de a fi informat de catre Ministerul Energiei cu privire la orice
decizie luata care poate afecta implementarea Proiectului, precum si cu privire la
rapoartele, concluziile $i recomandarile care au impact asupra Proiectului acestuia,
formulate de catre Comisia Europeana si orice altd autoritate competenta.
Beneficiarul este obligat sa prezinte, pana cel tarziu la prima cerere de prefinantare
si/sau rambursare, autorizatia de construire aferenta proiectului, dacd obtinerea
acesteia este obligatorie, potrivit legii, sub sanctiunea incetarii contractului potrivit
art. 14 alin. (5).

CAPITOLUL IV - PREFINANTAREA S| RAMBURSAREA CHELTUIELILOR

Articolul 7 - Cererile de prefinantare si rambursare

(1)

(2)

(3)

Implementarea financiara se efectueaza prin mecanismul cererilor de prefinantare si
al cererilor de rambursare, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenti a
Guvernului nr. 60/2022.

Cererile de prefinantare si cele de rambursare se realizeaza in conformitate cu
Bugetul Proiectului prevazut in Anexa nr. 1 - Cererea de finantare si se depun ulterior
prezentarii de catre beneficiar a documentelor privind autorizarea proiectului.

Bugetul Proiectului va fi revizuit, in cazul in care se va impune, la propunerea
justificata a Beneficiarului transmisa Ministerului Energiei cu cel putin 20 de zile



(4)

(3)
(6)

(7

(8)

(9)
(10)

(11)

(12)
(13)

lucratoare anterjor transmiterii Cererii de rambursare. Modificarile Bugetului
Proiectului pot fi realizate prin notificare daca acestea vizeazi transferul de sume
intre liniile bugetare aferente aceluiasi capitol de cheltuieli. In cazul in care
modificarea Bugetului Proiectului vizeaza transferuri intre capitole de cheltuieli,
aceasta face obiectul unui act aditional incheiat in conditiile art. 13. Orice modificare
a Bugetului Proiectului se va realiza sub conditia incadrarii in valoarea maxima
prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract.

Ministerul Energiei va analiza solicitarea Beneficiarului de modificare a Bugetului
Proiectului, pe baza justificarilor prezentate de acesta si pe baza stadiului
lmplementam Proiectului si a problernelor intampinate, asa cum sunt prezentate
acestea in Rapoartele de Progres, intocmite de citre Beneficiar. in cazul in care
solicitarea Beneficiarului are la bazad intarzierile existente in implementarea
Proiectului, jar acesta demonstreaza, in continuare, pe baza documentelor
justificative faptul ca este in masura sa asigure atingerea indicatorilor Proiectului in
termenul prevazut in Graficul de activitati din cadrul Anexei nr. 1, Ministerul Energiei
va aproba modificarea Bugetului Prmectulm, astfel cum a fost propusa de catre
Beneficiar. in caz contrar aceasta se va respmge

Se acorda prefinantare in cuantum de pana la maximum 50% din valoarea previzuta

la art. 3 alin. (1) lit. a) din prezentul Contract.

In masura in care Beneficiarul efectueazi plati in valuta in cadrul Proiectului, acesta
solicita prin cererile de rambursare contravaloarea in lei la cursul Bincii Nationale a
Romaéniei, denumita in continuare BNR, din data documentelor de platd in valuti.

Costurile aferente efectuarii platilor in valuta vor fi suportate de citre Beneficiar din
bugetul propriu.

Cheltuielile incluse in cererile de prefinantare si/sau rambursare aprobate ca fiind
eligibile, se vor rambursa cu prioritate in procent de 100% din bugetul asigurat prin
Fondul pentru modernizare, pana la atingerea maximului valorii rambursabile a
Proiectului, prevazut la art. 3 alin (1) lit, a).

Cheltuielile cuprinse in cererile transmise de cdtre Beneficiar vor fi verificate si
aprobate, dupa caz, de catre Ministerul Energiei in termen de /30 zile lucrétoare.

Plata aferentd cererilor va fi efectuata in termen de 20 de zile lucritoare de la
aprobarea documentatiei de catre Ministerul Energiei.

Pentru depunerea de catre Beneficiar a unor documente aditionale sau clarificari
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 zile lucratoare poate fi intrerupt fara
ca perioadele de intrerupere cumulate sa depaseasca 10 zile lucratoare.

Tn cazul ultimei cereri depuse de Beneficiar in cadrul prmectulm termenul de 30 zile
lucrdtoare privind autorizarea cheltuielilor cuprinse in cereri poate fi prelungit cu
durata necesara efectudrii tuturor verificarilor procedurale, fird a depasi 90 de zile
lucratoare.

Dupa efectuarea platii, Ministerul Energiei notificd Beneficiarului plata aferenta
cheltuielilor autorizate.

Suspendarea totala/partiald a platilor pana la data cénd problemele constatate sunt
remediate poate fi efectuata de catre Ministerul Energiei, in urmatoarele cazuri:

a) Beneficiarul, fara o justificare aprobata in prealabil de citre Ministerul Energiei, nu
respecta prevederile Cererii de finantare sau instructiunile emise in executarea
Contractului;

b) Beneficiarul nu prezinta raportarile prevazute in Contract precum si in situatia in
care aceste raportari nu contin toate informatiile solicitate sau in cazul in care nu sunt



implementate in termen masurile cuprinse in actele normative cu impact asupra
implementarii Proiectului sau deruldrii Contractului;

¢) cand reprezentantul organismului european abilitat si efectueze verificiri
suplimentare in urma informatiilor primite cu privire la cheltuielile indicate ca
eligibile, constata o neregula care nu a fost corectata. In cazul in care Beneficiarul nu
va lua toate masurile necesare, CE poate decide anularea totald/partial a contributiei
europene. Incepand cu data emiterii deciziei CE de anulare totald a contributiei
europene, Ministerul Energiei va considera prezentul Contract ca fiind incetat de plin
drept si il va notifica pe Beneficiar, fara interventia instantei de judecata si fara nici
o formalitate prealabila.

d) in situatia in care, in urma constatarii unor indicii de fraudi sau tentativa la fraud3,
organul de urmarire penala transmite cazul spre solutionare instantelor de judecati.

Articolul 8 - Mecanismul aferent cererilor de prefinantare

(1)
(2)
(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

Cererile de prefinantare au ca justificare existenta unor angajamente de platd, respectiv
contracte, comenzi sau alte documente justificative.

Cererea de prefinantare trebuie sa fie insotitd de copii ale contractelor incheiate de
catre Beneficiar, daca acestea nu au fost transmise in prealabil.

In termen de maximum 30 de zile lucritoare de la data depunerii de catre Beneficiar a
cererii de prefinantare, Ministerul Energiei efectueaza verificarea corespunzitoare
aprobarii documentatiei in vederea platii.

Dupa efectuarea verificarilor, in cazul in care nu sunt necesare clarificiri din partea
Beneficiarului, Ministerul Energiei emite Beneficiarului o notificare cuprinzand
rezultatele verificarilor efectuate. Plata aferenta cererii va fi efectuata in termen de 20
de zile lucratoare de la aprobarea cererii de prefinantare de citre Ministerul Energiei.
In termen de maximum 2 zile lucratoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei
transmite Beneficiarului o notificare, in acest sens.

Pentru depunerea de catre Beneficiar a unor documente aditionale sau clarificari
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucratoare poate fi intrerupt
faré ca perioadele de intrerupere cumulate si depaseasca 10 zile lucratoare.
Beneficiarul care a primit prefinantare poate justifica utilizarea acesteia prin cheltuieli
eligibile cuprinse in cereri de rambursare, depuse conform termenelor previzute in
prezentul contract.

Beneficiarul care a depus cerere de prefinantare are obligatia depunerii unei/unor cereri
de rambursare care sa cuprindd cheltuielile efectuate din transa de prefinantare
acordata, in cuantum cumulat de minimum 40% din valoarea acesteia, in termen de
maximum 6 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat transa de prefinantare.
Prin exceptie de la prevederile alin. (8), Beneficiarul poate depune cereri de rambursare
in termen de maximum 12 luni de la data la care Ministerul Energiei a virat transa de
prefinantare, in situatii extraordinare, temeinic justificate prin inscrisuri, intervenite in
derularea activitatilor specifice de productie a echipamentelor necesare realizarii
proiectului sau in activitatile de executie.

(10) Tn procesul de verificare a cererii de rambursare, Beneficiarul este obligat ca in

termen de 10 zile lucratoare de la notificare sa raspunda oricarei clarificari solicitate de
Ministerul Energiei. Pana la primirea raspunsului din partea Beneficiarului termenul de
verificare a cererii de rambursare se suspenda. Nedepunerea de citre Beneficiar a
documentelor sau clarificarilor solicitate, in termenul prevazut la acest alineat, atrage
respingerea partiala sau totald, dupa caz, a cererii de rambursare. Tn acest caz,
Beneficiarul are dreptul de a depune o noud cerere de rambursare corectivd pentru
cheltuielile respinse anterior la plata.
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(11)Transele de prefinantare se acorda cu deducerea sumelor nejustificate din transa
anterior acordata.

(12)1n cazul in care Ministerul Energiei autorizeazi cheltuieli eligibile cuprinse in cererile de
rambursare aferente unor cereri de prefinantare, contravaloarea acestora se deduce din
valoarea prefinantarii, iar sumele respective nu se mai cuvin a fi rambursate
Beneficiarului.

(13) Beneficiarul are obligatia restituirii integrale a sumelor virate in cazul Proiectului pentru
care acesta nu justifica prin cereri de rambursare utilizarea acestora.

(14) Tn cazul in care Beneficiarul nu restituie Ministerului Energiei sumele nejustificate
acordate in aplicarea prevederilor art. 7 alin. (5) in termen de 15 zile de la data
comunicarii notificarii, acesta emite decizii de recuperare a prefinantarii prin care se
individualizeaza sumele de restituit exprimate in moneda nationald. Decizia constituie
titlu de creanta emis in conditiile legii si cuprinde elementele care se regdsesc la art.
46 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 prwmd Codul de procedura fiscala, cu modificarile
si completanle ulterioare. n titlul de creanta se indica si contul in care Beneficiarul
trebuie s3 efectueze plata.

(15) Titlul de creanta se transmite Beneficiarului in termen de 5 zile lucratoare de la data
emiterii.

(16) Impotriva titlului de creanta se poate formula contestatie in termen de 30 de zile de la
data comunicarii, care se depune la emitentul titlului de creant3 contestat.

(17) Introducerea contestatiei nu suspenda executarea titlului de creanta.

(18) Beneficiarul are obligatia efectuarii platii sumetor stabilite prin decizia de recuperare a
prefinantarii, in termen de 30 de zile de la data comunicérii acesteia.

(19) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului de 30 de zile.

(20) Beneficiarul datoreaza pentru neachitarea la termen a obligatiilor stabilite prin titlul de
creanta o dobanda care se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii datorate la soldul
ramas de plata din contravaloarea in lei a sumelor prevazute la alin. (13), din prima zi
de dupa expirarea termenului de 30 de zile pana la data stingerii acesteia.

(21) Tn cazul nerecuperarii sumelor care fac obiectul obligatiei de restituire, la expirarea
termenului de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de recuperare a prefinantirii,
Ministerul Energiei comunica titlurile executorii impreund cu dovada comunicarii
acestora organelor fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de
Administrare Fiscala, in vederea recuperarii sumelor individualizate prin acestea potrivit
prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscald, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(22) Recuperarea sumelor prin executare silita, in temeiul titlurilor executorii, se efectueazi
in conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate se vireaza de
indata de catre organele fiscale in conturile indicate in titlul de creanta.

(23) Tn vederea incasirii de la debitor a dobinzii prevazute la alin. (19), Ministerul Energiei,
ulterior emiterii deciziei de recuperare a prefinantarii, are obligatia de a calcula
cuantumul acesteia si de a emite decizia de stabilire a dobanzii, care constituie titlu de
creanta si se comunica debitorului. Dispozitiile alin. (20) sunt aplicabile in mod
corespunzator,

(24) Rata dobanzii prevazuta la alin. 20 se calculeaza la nivelul determinat pentru creantele
bugetare potrivit art. 174 din Codul de Procedura Fiscal, in vigoare la data intocmirii
titlului de creanta, prevazut la alin. (23).

(25) Sumele reprezentand dobanzi datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor
prevazute in titlul de creanta se vireaza conform prevederilor alin. (22). Dobanzile se
utilizeaza pentru continuarea finantarii programului.

(26) Sumele recuperate din prefinantarea acordata din fonduri europene se utilizeaza pentru
continuarea finantarii aferente Fondului pentru modernizare.
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Articolul 9 - Mecanismul cererilor de rambursare

(1)

(2)
(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

Beneficiarul are obligatia de a depune la Ministerul Energiei cereri de rambursare pentru
cheltuielile efectuate care nu au fost incluse in cereri de rambursare aferente unor
cereri de prefinantare, in termen de maximum 6 luni, respectiv 12 luni de la efectuarea
acestora, conform dispozitiilor alin. (8) si (9) ale art. 8, cu exceptia primei cereri de
rambursare, atasand documentele justificative mentionate.

Cheltuielile solicitate la rambursare includ TVA.

in termen de maximum 30 de zile lucritoare de la data depunerii de catre Beneficiar a
cererii de rambursare, Ministerul Energlel efectueaza verificarea cheltuielilor eligibile
cuprinse in cererea de rambursare §i in cazul in care nu sunt necesare clarificari din
partea Beneficiarului, emite acestuia o notificare cuprinzand rezultatele verificirilor
efectuate si aprobarea cererii de rambursare. Decontul cererii va fi efectuat in termen
de 20 de zile lucratoare de la finalizarea verificarii si aprobarea cererii de rambursare
de catre Ministerul Energiei.

Pentru depunerea de catre Beneficiar a unor documente aditionale sau clarificiri
solicitate de Ministerul Energiei, termenul de 30 de zile lucritoare poate fi intrerupt
fara ca perioadele de mtrerupere cumulate sa depaseasca 10 zile lucrédtoare.

Cererea de rambursare va fi insotita de documente justificative, precum: facturile
pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/executia lucrarilor receptionate,
acceptate la plata, facturile de avans in conformitate cu clauzele prevazute in
contractele de achizitii aferente proiectelor implementate, acceptate la plata, ordine
de plata, extrase de cont, procese verbale de receptie, raport de audit financiar,
intocmit in baza art. 21 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2022.

In cazul in care Proiectul este implementat printr-un contract "la cheie”, avand ca
obiect realizarea proiectului pe stadii de implementare corespunzatoare urmatoarelor
activitati: proiectare, achizitie, executie si punere in functiune, platile efectudndu-se
in functie de acestea, in conformitate cu Anexa 2a), cererea de rambursare aferenti
unui stadiu de implementare va fi insotita de factura si de urmatoarele documente
justificative precum: ordin de plata, extras de cont care atestd plata efectuatd,
document de receptie/acceptare si punere in functiune a investitiei, a stadiului de
implementare care trebuie sa fie conform cu cerintele legale si contractul “la cheie”,
precum si de o defalcare a bugetului Proiectului.

n maximum 2 zile lucritoare de la transferul sumelor, Ministerul Energiei transmite
Beneficiarului o notificare, in acest sens.

In cazul ultimei cereri de rambursare depuse de Beneficiar in cadrul Proiectului,
termenul de 30 de zile lucratoare poate fi prelungit de comun acord cu Beneficiarul, cu
durata necesara efectuarii tuturor verificdrilor procedurale specifice autorizarii platii
finale, dar nu mai mult de 90 de zile lucratoare.
La cererea de rambursare finala, Ministerul Energiei verificd indeplinirea urmatoarelor
conditii, dupa caz:
a) se dovedeste atingerea indicatorilor tehnici ai investitiei, demonstrat3, dupa
caz, prin procesul verbal de receptie a punerii in functtiune a investitiei, efectuarea
testului de performanta, realizarea receptiei finale sau realizarea receptiei la
finalizarea lucrarilor §i preluarea de catre personalul de exploatare, fiecare dintre
acestea dovedite prin mijloacele de proba necesare;
b) existenta unui raport de audit final independent favorabil;
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c}) s-au prezentat ordinele de plata si extrasele de cont la zi care atesta cd au fost
achitate taxele si avizele aferente implementarii Proiectului si au fost platiti
furnizorii, subcontractorii si celelalte entitati implicate in Proiect.

(10) Nedepunerea de catre Beneficiar a documentelor sau clarificarilor solicitate in termenul
prevazut in Contract atrage respingerea, partiald sau totald, dupa caz, a cererii de
rambursare. In acest caz, Beneficiarul are dreptul de a depune o noud cerere de
rambursare pentru aceleasi cheltuieli,

(11) Daca Beneficiarul nu transmite Ministerului Energiei cererea de rambursare finald in
termen de maxim 90 de zile de la expirarea perioadei de implementare prevazuta la art.
2 alin. (5), acesta este considerat decazut din dreptul de a solicita aceastd rambursare,
fara a fi necesara nicio notificare sau indeplinirea oricaror altor formalitati de citre
Ministerul Energiei.

(12) Beneficiarul va efectua plata cheltuielilor eligibile numai prin transfer bancar. Nu vor fi
considerate eligibile cheltuielile ce se vor plati in numerar sau prin altd modalitate de
ptata decat prin transfer bancar.

(13)Ministerul Energiei va verifica realitatea, legalitatea si conformitatea cheltuielitor
efectuate de Beneficiar, dupa primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe
baza documentatiei solicitate ce insoteste cererea de rambursare.

(14) Ministerul Energiei va efectua plata cererii de rambursare in contul Beneficiarului indicat
n cererea de rambursare, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL V - VERIFICARI. AUDIT. NEREGULI. MONITORIZARE S| RAPORTARE
Articolul 10 - Verificari si audit

(1) Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei in termen de 15 zile de la semnarea
prezentului Contract organigrama echipei de management, insotitd de descrierea
functiilor si atributiilor fiecarui compartiment din cadrul structurii si de lista persoanelor
implicate in gestionarea Proiectului, cu nominalizarea expresd a managerului echipei de
management si cu precizarea rolului si a responsabilitatilor fiecarui membru al echipei
de management. Orice modificare a acestor documente va fi comunicatad Ministerului
Energiei in termen de 15 zile de la producerea evenimentului.

(2) Beneficiarul trebuie sa asigure Procedurile interne privind capacitatea administrativa
pentru implementarea Proiectului in conditiile Contractului.

(3) Beneficiarul, doar la solicitarea Ministerului Energiei, va transmite procedurile de lucru
in vigoare pentru implementarea Proiectului, aprobate intern. Beneficiarul va informa
Ministerul Energiei cu privire la orice modificare majora a acestor proceduri, in termen
de 20 de zile calendaristice de la data aprobarii interne a acesteia. In cazul elaboririi
unor proceduri noi, Beneficiarul are obligatia de a notifica Ministerul Energiei, in termen
de 20 de zile calendaristice de la aprobarea interna a acestora.

(4) Ministerul Energiei poate analiza procedurile interne transmise de Beneficiar si, in cazul
in care acestea nu prevad toate activitatile necesar a fi desfasurate la nivelul
Beneficiarului pentru indeplinirea obligatiilor acestuia prevazute in Contract, Ministerul
Energiei va solicita Beneficiarului completarea/revizuirea acestora si retransmiterea
versiunii aprobate la Ministerul Energiei.

(5) Beneficiarul trebuie sa asigure existenta unei proceduri de indosariere si arhivare a
documentelor referitoare la implementarea Proiectului, precum si un spatiu
corespunzator pentru pastrarea acestora, astfel incat sa asigure respectarea unei piste
de audit corespunzatoare, care sa asigure verificarea urmatoarelor aspecte:

a. respectarea prevederilor Contractului in ceea ce priveste achizitiile;
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d.

e.

. progresele inregistrate si rezultatele obtinute in pericada de implementare a

Proiectului, demersurile intreprinse de Beneficiar pentru analiza si aprobarea
acestora, modul in care acestea se reflecta in sistemul contabil al Beneﬁuarulm,
modul in care au fost fundamentate deciziile adoptate de Beneficiar in ceea ce
priveste implementarea Proiectului;

modul de autorizare si efectuare a platilor si de evidentiere a acestora in sistemul
contabil al Beneficiarului;

modul in care a fost utilizata cofinantarea cheltuielilor neeligibile in conformitate cu
prevederile Contractului ;

f.modul in care au fost stablllte raportate si recuperate debitele rezultate in perioada

8.

lmplementarn Proiectului;
modul in care s-a realizat lnformarea si publicitatea Proiectului.

(6) Documentele care constituie pista de audit vor fi pastrate ca documente ongmale si, in

T

cazuri exceptionale, ca documente certificate a fi conforme cu originalul, iar pastrarea
acestora se va face in cel putin unul dintre urmatoarete formate autorizate:
documente originale;

fotocopii ale documentelor originale (certificate ,,conform cu originalul” de cétre

persoana care a fotocopiat documentul original sau de catre emitentul documentului
original);

versiuni electronice ale documentelor originale, in format “read-only”, pe suport

electronic;

documente care exista doar in format electronic (in acest caz, Beneficiarul se va asigura

ca sistemul informatic respectd cerintele de securitate conform standardelor
acceptate).

(7) Pentru evidenta contabila a operatiunilor referitoare la Proiect, Beneficiarul trebuie sa

utilizeze un sistem contabil distinct sau cel putin un sistem contabil care sa permita o

evidenta distincta a operatiunilor referitoare la Proiect. Sistemul contabil utilizat va fi
in conformitate cu leglslatla nationala in vigoare.

(8) Beneficiarul trebuie sa asigure, pentru o perioada de timp de 10 ani, integritatea Si

disponibilitatea documentelor care constituie pista de audit.

Articolul 11 - Nereguli

(1)

(2)

3)

(4)

(3)

Partile se obliga sa ia toate masurile pentru utilizarea in mod corespunzator a finantarii
in conformitate cu legislatia in vigoare, in special in ceea ce priveste prevenirea,
detectarea si corectarea fraudei, a coruptiei si a conflictului de interese.

Beneficiarul ia masurile adecvate pentru a proteJa interesele financiare ale Uniunii
Europene si pentru a se asigura ca utilizarea fondurilor respectd normele aplicabile din
dreptul Uniunii Europene si din dreptul intern, in special in ceea ce priveste
prevemrea, depistarea §i corectarea fraudei, a coruptiei si a conflictelor de interese.

Daca in timpul derularii prezentului Contract, Ministerul Energiei sau alte structuri
responsabile identifica abateri de la apllcarea prevederilor contractuale, ale
prevederilor legislatiei nationale si europene, Ministerul Energiei poate dispune masuri
proportionale.

Pentru recuperarea sumelor virate si nejustificate, Beneficiarul va fi notificat de catre
Ministerul Energiei cu privire la obligatia restituirii acestora in termen de 15
(c1nc1sprezece) zile de la primirea notificarii. in situatia nerestituirii respectivelor
sume in termenul anterior mentionat, se va realiza recuperarea acestora pentru
protejarea intereselor ﬁnan;atonlor

Pentru recuperarea creantelor bugetare, Beneficiarul va fi notificat de citre Ministerul
Energiei cu privire la obligatia stingerii acestora in termen de 5 zile lucratoare de la

14



primirea notificdrii. In situatia nerestituirii respectivelor sume in termenul anterior
mentionat, recuperarea sumelor se realizeaza in conditiile legii.

(6) In cazul rezilierii, in oricare din situatiile prevdzute de prezentul contract de finantare
si recuperarii finantarii nerambursabile acordate, se vor calcula penalititi de intarziere
in conformitate cu prevederile art. 176 din Codul de procedura fiscal3.

(7) In cazul in care creantele bugetare rezultate din neregulile previzute la alin. (3) si
creantele fiscale rezultate din rezilierea Contractului nu pot fi recuperate prin
incasare, titlurile executorii, impreund cu dovada comunicarii acestora, sunt transmise
organelor fiscale competente.

Articolul 12 - Monitorizare si raportare

(1) Pe toata pericada implementdrii proiectului, Beneficiarul va transmite semestrial
Ministerului Energiei raportul de progres, insotit de o declaratie privind acuratetea
informatiilor incluse in acesta.

(2) Beneficiarul va transmite anual Ministerului Energiei, pana la data de 31 ianuarie, raportul
de implementare aferent anului anterior, insotit de o declaratie privind acuratetea
informatiilor incluse in acesta.

(3) Raportul final al Proiectului, pentru intreaga pericada de implementare, va fi transmis
Ministerului Energiei in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la expirarea
perioadei de implementare.

(4) Beneficiarul are obligatia sa furnizeze Ministerului Energiei orice documente, date si/sau
informatii solicitate in legatura cu implementarea Proiectului si executarea prezentului
Contract, in termenul si conditiile specificate in solicitarea respectiva.

(5) Beneficiarul are obligatia de a transmite in termen de maximum 5 zile lucritoare
modificarile la contractele de achizitie deja depuse pentru o cerere de rambursare,
insotite de urmatoarele:

a} documentele suport/justificative care stau la baza modificarii,

b) analiza efectuata de Beneficiar si punctul de vedere al acestuia cu privire la modificarea
contractului de achizitie, in cazul in care solicitarea a fost transmisa de citre cealalti parte
contractanta

c) actul aditional la contractul de achizitie (in copie).

(6) Pe intreaga perioada de implementare a Proiectului, Beneficiarul va pune la dispozitia
Ministerului Energiei, la solicitarea acestuia, toate studiile si bazele de date aferente
rezultate in cadrul proiectului, in format electronic, cu exceptia informatiilor care
potrivit legii se incadreaza in categoria informatiilor clasificate.

{7) La solicitarea Ministerului Energiei, in vederea revizuirii angajamentelor bugetare, daci
este cazul, Beneficiarul va intocmi si transmite previziuni privind fluxurile financiare
pentru un an calendaristic, n forma si la data precizate in scris In solicitarea Ministerului
Energiei.

(8) Beneficiarul va raspunde invitatiei Ministerului Energiei de a asigura participarea
reprezentantilor sai la intalnirile si actiunile organizate referitoare la implementarea
Proiectutui.

(9) Beneficiarul va informa Ministerul Energiei cu privire la problemele intampinate in
implementarea Proiectului in cel mai scurt timp posibil de la aparitia acestora. Conform
responsabilitatilor pe care le are si in limita sferei sale de competenta, Ministerul Energiei
va sprijini Beneficiarul in vederea solutionarii problemelor semnalate $i in scopul atingerii
indicatorilor Proiectului.

(10) Beneficiarul va asigura transmiterea la Ministerul Energiei a copiilor documentelor
rezultate in urma verificarii sistemului de management si control stabilit la nivelul
Beneficiarului sau in urma verificarii operatiunilor referitoare la implementarea
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Proiectului, precum si planurile de actiune cu termene concrete si functiile persoanelor
reSponsabile pentru implementarea recomandarilor cuprinse in rapoartele mentionate
mai sus, in termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora.

(11} Beneficiarul va asigura transmiterea semestriala la Ministerul Energiei, pana la sfarsitul
lunii urmatoare semestrului pentru care se efectueazi raportarea, a stadiului
implementarii recomandarilor cuprinse in documentele mentionate la alin. (10).

(12) Vizita Ministerului Energiei de monitorizare pe parcursul implementarii Proiectului:

a. are in vedere verificarea existentei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management
performant al proiectului §i permite verificarea corectitudinii, completitudinii si
acuratetei informatiei furnizate de Beneficiar in rapoartele de progres si a gradului de
realizare a indicatorilor stabiliti prin Contract.

b. faciliteaza contactul dintre reprezentantii Ministerului Energiei si beneficiari in scopul
comunicarii problemelor care pot impiedica implementarea corespunzatoare a
Proiectului.

c. urmareste sa se asigure de faptul ci Proiectul se deruleazi conform Contractului de
Finantare, sa identifice, in timp util, posibilele probleme si si propunid misuri de
rezolvare a acestora, precum §i imbunatatirea activitatii de implementare, inclusiv sa
identifice elementele de succes ale Proiectului si bune practici;

(13)Beneficiarul va transmite la Ministerul Energiei, Rapoarte anuale de durabilitate, pani la
data de 31 martie a anului urmator, pe intreaga perloada de durabilitate a Proiectului,
incepand cu primul an calendaristic ce urmeaza anului in care a fost finalizata
implementarea.

(14) Rapoartele anuale de durabilitate vor contine date si informatii privind:

a. modificari ale statutului si datelor de identificare a beneficiarului,

b. modul si locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor si bunurilor realizate sau
achizitionate in cadrul Proiectului

¢. modul in care investitia in infrastructura mentine nivelul indicatorilor de rezultat asumati
in cadrul Proiectului

(15)Beneficiarul are obligatia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei
de monitorizare a Ministerului Energiei toate informatiile solicitate si de a permite accesul
neingradit al acesteia la documentele aferente Proiectului si rezultatele declarate ca
obtinute pe parcursul implementarii. Beneficiarul poate solicita, dacid este cazul,
clarificari suplimentare.

(16)Beneficiarul are obligatia de a intreprinde toate actiunile pentru a asigura durabilitatea
Proiectului si de a dispune toate masurile solicitate de Ministerul Energiei in urma vizitelor
de monitorizare.

CAPITOLUL VI - MODIFICAREA, SUSPENDAREA, INCETAREA Si REZILIEREA CONTRACTULUI
Articolul 13 - Modificarea contractului

(1) Partile au dreptul, pe durata indeplinirii prezentului Contract, de a conveni
modificarea clauzelor si/sau Anexelor acestuia, prin act admonal mchelat in aceleasi
conditii de forma si de fond ca si Contractul, cu exceptiile previzute {a alin. (6).

(2) Tncazulincare solicitarea de modificare a Contractulm vine din partea Beneficiarului,
acesta are obligatia de a o transmite Ministerului Energiei cu cel putin 20 de zile
lucratoare inainte de termenul la care este intentionat a intra in vigoare, cu exceptia
circumstantelor acceptate de catre Ministerul Energiei. Beneficiarul va transmite,
odata cu solicitarea de modificare, documentele doveditoare care justifici
necesitatea modificarii clauzelor contractuale.

(3) Actul aditional nu poate sa vizeze o madificare a obiectului contractului, obiectivelor
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Proiectului si a indicatorilor acestuia, prevazuti in Anexa nr. 1 - Cererea de finantare.

(4) Ministerul Energiei raspunde solicitarii de modificare a Contractului, in maxim 20 de
zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii, comunicand Beneficiarului, dupa caz, fie
acordul cu privire la modificarea solicitata, fie respingerea acesteia, situatie in care
va comunica motivele care au stat la baza respingerii modificarii.

(5) Actul aditional intra in vigoare la data semnarii de catre ultima parte, cu exceptia
cazurilor in care prin actul aditional se confirma modificari intervenite in legislatia
nationald si/sau europeana relevanta, cu impact asupra executarii prezentului
Contract, situatii in care modificarea respectiva intra in vigoare de la data intrarii in
vigoare a actului normativ in cauza.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu este necesara incheierea unui act
aditional, Beneficiarul fiind obligat doar sa notifice in scris Ministerul Energiei pana
la data punerii in functiune a investitiei, sub rezerva netransmiterii de observatii de
catre acesta in termen de maximum 10 zile lucratoare, n urmatoarele situatii:

a) modificarea Graficului de depunere a cererilor de prefinantare/rambursare,
prevazut in Anexa nr. 2 a);

b) modificarea Calendarului estimativ al achizitiilor, prevazut in Anexa nr. 1;
c) modificarea Bugetului Proiectului, in conformitate cu dispozitiile art. 7 alin. (3);

d) inlocuirea sau introducerea de membri noi in echipa de management, acolo unde
este cazul;

e) schimbarea adresei sediului Beneficiarului sau schimbarea denumirii, cand aceasta
nu intervine ca urmare a fuziunii sau divizarii sau reorganizarii in conditiile legii;

f) schimbarea contului special deschis pentru Proiect;
g) inlocuirea reprezentantului legal.

(7) Graficul de activitati prevazut in Anexa nr. 1 poate fi modificat exclusiv prin act
aditional.

Articolul 14 - Suspendarea, incetarea, rezilierea contractului si recuperarea sumelor
platite

(1) Prezentul contract poate fi suspendat de oricare dintre parti, ca urmare a transmiterii
in sistemul informatic a unei solicitari de suspendare a contractului in termen de 5 zile
de la intervenirea situatiei ce determina imposibilitatea continuarii derularii
Proiectului.

(2) Suspendarea implementarii Proiectului va fi permisa exclusiv in situatii temeinic
justificate si in conditiile in care este posibila finalizarea implementarii Proiectului in
cadrul perioadei prevazuta la art. 2 alin. (2).

(3) Solicitarea de suspendare va fi analizata in termen de 5 zile de la primirea acesteia, la
finalul acestui interval urmand a se raspunde motivat partii care a solicitat-o.

(4) In cazul suspendarii, partile vor incheia un act aditional, in cuprinsul ciruia vor fi
prevazute circumstantele care au stat la baza suspendarii si intervalul de timp pentru
care contractul este suspendat.

(5) Contractul inceteaza in urmatoarele situatii:

a) prin executare,

b) acordul de vointa al partilor,

c) in caz de forta majora, astfel cum este prevazuta la art. 17,

d) situatiile prevazute la art. 7 alin. (13) lit. c) si art. 6 alin. (34),
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f)
(6)

(7)

a)

b)
<)

d)

(8)

(9)

denuntare unilaterala, cu respectarea unui termen de preaviz de 10 zile lucratoare si in

baza unei justificari prealabile intemeiate, pentru contractele in care nu au fost

efectuate plati inainte de data Notificarii de denuntare unilaterala,

alte cauze prevazute de lege.

Oricare dintre parti poate decide rezilierea prezentului Contract, far3 indeplinirea altor

formalitati, in cazul neindeplinirii culpabile de citre cealaltd parte a obligatiilor

prezentului Contract, dupa transmiterea in prealabil a unei notificari partii in culp3,

care descrie obligatiile neindeplinite si prin care se acorda un termen rezonabil pentru

remediere. Rezilierea va opera la data expirarii termenului de remediere, daca partea

in culpa nu a indeplinit obligatiile notificate.

Ministerul Energiei poate decide rezilierea prezentului Contract, conform alin. (6), fara

punere in intarziere, fara interventia instantei de judecata si fara orice alta formalitate

suplimentara fata de notificarea prevazuta la alin. (6), cu recuperarea

integrala/proportionala a sumelor platite, in urmatoarele cazuri:

in situatia in care Beneficiarul inregistreaza, fara temeinica justificare probatd cu

inscrisuri si fard a propune masuri de remediere, intarzieri mai mari de 6 luni fat3 de

termenele prevazute in Graficul de activitati, inclus in Anexa nr.1;

daca Beneficiarul incalca prevederile art. 15 - Cesiunea;
daca se constata faptul ca Proiectul face obiectul unei alte finantari din fonduri publice
nationale sau comunitare sau faptul ca a mai beneficiat de finantare din alte programe
nationale sau europene, pentru aceleasi costuri in ultimii 5 ani;

in situatia incalcarii de catre Beneficiar a prevederilor art. 6 alin. (1) - (3), de natur
sa conduca la obligatia restituirii in intregime sau proportional, dupa caz, a sumelor
deja primite in baza prezentului Contract, precum si a tuturor cheltuielilor accesorii
(ex. comisioane bancare, dobanzi, penalltatl), in termenul solicitat de catre Ministerul
Energiei. in caz contrar, sumele acordate pana in acel moment se vor recupera in
conformitate cu legislatia nationala, inclusiv dobanzile, majoririle de intarziere,
costuri bancare, precum si alte sume stabilite de lege in sarcina Beneficiarului.
Ministerul Energiei poate decide, prin Notificare transmisa beneficiarului, rezilierea
prezentului Contract, fara punere in intarziere, fard interventia instantei de judecati
si fara orice altd formalitate suplimentara, cu recuperarea, dupa caz, integrald sau
proportionala a sumelor platite, daca entitatile de audit europene si/sau nationale emit
documente continand decizii/recomandari/constatari privind rezilierea contractului de
finantare auditat.

Beneficiarul este de drept in intdrziere prin simplul fapt al incalcarii prevederilor
prezentului Contract, inclusiv anexele acestuia.

(10)Cazul fortuit nu inlaturad raspunderea contractuald a partilor.

CAPITOLUL VII - CESIUNE. CONFLICT DE INTERESE. FORTA MAJORA, LITIGII

Articolul 15 - Cesiunea

Prezentul Contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgdnd din implementarea
acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau partiale, novatiei, subrogatiei sau a oricarui

alt

mecanism juridic de transmitere si/sau transformare a obligatiilor §i drepturilor

contractuale.

Articolul 16 - Conflictul de interese

(1) Partile se obliga sa ia toate masurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea
conflictului de interese, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si europene
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incidente, fara a se limita la acestea, precum si sa se informeze reciproc, de indata ce
au luat la cunostinta, in legatura cu orice situatie care da nastere sau este posibil sa dea
nastere unui astfel de conflict.

(2) Partile au obligatia de a urmari respectarea prevedenlor Legii nr. 161/2003 privind
unele masuri pentru a51gurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a
functiilor publice §i in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu
modificarile si completarile ulterioare.

(3) Beneficiarii care au calitatea de entitate contractanta, in sensul legislatiei nationale
in vigoare in domeniul achizitiilor, au obligatia de a respecta aplicarea prevederilor
referitoare la conflictele de interese prevazute de legislatia in materia achizitiilor.

Articolul 17 - Forta majora

(1)

(2)
(3)

(4)
()

(6)
(7)

Prin forta majora se intelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil
si inevitabil intervenit dupa data semnarii Contractului, care impiedica executarea in
tot sau in parte a Contractului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca.
Pot constitui cauze de fortd majora evenimente cum ar fi: calamitatile naturale
(cutremure, inundatii, alunecari de teren), razboi, revolutie, embargo.
Partea care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti cazul de
forta majora, in termen de 5 zile de la data aparitiei si de a dovedi existenta situatiei
de forta maJora in baza unui document eliberat sau emis de catre autoritatea
competenta, in termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii acestuia. De
asemenea, are obligatia de a comunica incetarea situatiei de forta majora, in termen
de 5 zile de la data cand aceasta a survenit.
Partile au obligatia de a lua orice masuri care le stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor actiunii de forta majora.
Daca partea care invoca forta majora nu procedeaza la notificarea i inceperii si incetarii
cazului de forta majora, in condltnle si termenele prevazute, va suporta toate daunele
provocate celeilalte parti prin hpsa de notificare.
Executarea Contractului va fi suspendata de la data aparitiei cazului de forta majora pe
perioada de actiune a acesteia, fara a prejudicia drepturile ce se cuvin partilor,
in cazul in care forta majora si/sau efectele acesteia obliga la suspendarea executirii
prezentului Contract pe o perloada mai mare de o luna, partile se vor intalni intr-un
termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra
modului de continuare, modificare sau incetare a prezentului Contract, farad ca vreuna
dintre parti sa pretinda celeilalte plata daunelor interese.

Articolul 18 - Solutionarea litigiilor

(1) Partile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabild

orice neintelegere sau disputa care poate aparea intre ele in cadrul sau in legitura cu
indeplinirea prezentului Contract.

(2) In cazul in care nu se solutioneaza amiabil divergentele contractuale, litigiul va fi

solutionat de catre instantele romanesti competente.

CAPITOLUL VIl - TRANSPARENTA. CONFIDENTIALITATE. PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL.

Articolul 19 - Transparenta
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(1)

(2)

Contractul, inclusiv anexele sale, precum si informatiile si documentele vizind
executarea acestora constituie informatii de interes public in conditiile prevederilor
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificérile
si completarile ulterioare, cu respectarea exceptiilor previzute de aceasta si a celor
stabilite prin prezentul contract.

Urmatoarele elemente, asa cum rezultd acestea din prezentul contract si anexele
acestuia, inclusiv, daca e cazul, din actele aditionale prin care se aduc modificari
contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidential:

a. denumirea proiectului, denumirea completa a beneficiarului, data de incepere si
cea de finalizare ale Proiectului, date de contact - minimum o adresi de email si
numar de telefon - functionale pentru echipa de management;

b. locul de implementare a Proiectului - localitate, judet, regiune si, daca proiectul
include activitati care se adreseaza publicului, adresa exact si datele de contact
pentru spatiile dedicate acestor activitati in cadrul Proiectului;

c. valoarea totala a finantarii nerambursabile acordate si intensitatea sprijinului,
exprimate atat ca suma concretd, cit si ca procent din totalul cheltuielilor
eligibile ale Proiectului, precum si valoarea platilor efectuate;

d. informatii privind resursele umane din cadrul proiectului: denumirea postului,
numarul de resurse pentru o categorie de posturi, timpul de lucru per categorii de
posturi;

e. rezultatele estimate si cele realizate ale Proiectului, atit cele corespunzitoare
obiectului, cat si cele corespunzatoare activititilor, cu referire la indicatorii
stabiliti.

Articolul 20 - Confidentialitate

(1)

(2)

Cu exceptia prevederilor art. 19, partile convin prin prezentul Contract asupra
caracterului confidential al documentelor, sectiunilor, respectiv informatiilor din
proiect mentionate explicit in anexe, avand in vedere ci publicarea acestora aduce
atingere prevederilor din dreptul concurentei, respectiv proprietatii intelectuale ori
altor dispozitii legale aplicabile, conform justificarii incluse in anexa mentionata sau in
adresa de comunicare, in cazul informatiilor confidentiale comunicate pe durata
derularii Contractului.
Ministerul Energiei si Beneficiarul sunt exonerati de raspunderea pentru dezvaluirea de
documente sau informatii stabilite de parti ca fiind confidentiale daca:

a. informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti

contractante pentru asemenea dezvaluire, sau
b. partea a fost obligata in mod legal s dezvaluie informatia.

Articolul 21 - Protectia datelor cu caracter personal

(1)

Prezentul contract reprezintd un acord ferm pentru partile contractante in ceea ce
priveste gestionarea si prelucrarea datelor cu caracter personal primite in vederea
indeplinirii obligatiilor contractuale, in conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor
fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.
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(2) Datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate si publicate, pentru informarea
publicului, decat cu informarea prealabila a titularilor asupra scopului prelucrarii sau
publicarii si obtinerea consimtamantului acestora, in conditiile legii.

CAPITOLUL IX - DISPOZITII FINALE

Articolul 22 - Publicarea datelor

(1) Partile se obligd ca, pe intreaga perioada de implementare a prezentului Contract s
asigure vizibilitatea rezultatelor Proiectului conform Manualului de Identitate Vizuald
(MIV), prin publicarea pe pagina web a informatiilor referitoare la implementarea
Proiectului in cadrul sectiunii dedicate Fondului pentru modernizare.

(2) in termen de 60 de zile calendaristice de la data intririi in vigoare a Contractului,
Beneficiarul va transmite Ministerului Energiei pentru analizd si aprobare un Plan de
Comunicare aferent Proiectului, in concordanta cu Manualul de identitate vizuala din
cadrul Anexei nr. 2 la prezentul Contract.

(3) Beneficiarul este obligat si realizeze masurile de informare si publicitate in
conformitate cu obligatiile asumate prin Anexa nr. 1 - Cererea de finantare, inclusiv cele
incluse in Planul de Comunicare.

(4) Beneficiarul isi exprima acordul cu privire la prelucrarea, stocarea si arhivarea datelor
obtinute pe parcursul desfasurarii Contractului de catre Ministerul Energiei, in vederea
utilizarii, pe toata durata, precum si dupd incetarea acestuia, in scopul verificarii
modului de implementare si/sau a respectarii clauzelor contractuale si a legislatiei
nationale si europene.

(5) Ministerul Energiei va informa despre data inchiderii oficiale/partiale a Fondului pentru
modernizare prin intermediul mijloacelor publice de informare.

(6) Tn toate activititile de comunicare vor fi afisate corect si vizibil emblema UE si 51gla
Guvernului ROIﬂElﬂlEl cu sloganul: ,,Fondul pentru modermzare - Tranzma catre
neutralitate cl1mat1ca”

(7) Beneficiarul este de acord ca documentele si informatiile mentionate la art. 19 alin. 2
sa fie publicate de catre Ministerul Energiei, cu respectarea art. 21 alin. 2.

Articolul 23 - Corespondenta

(1) Intreaga coresponden;é legata de prezentul Contract se va face prin sistemul informatic
dedicat sau in format letric, dupa caz, situatie in care pértile vor prezenta informatiile,
la urmatoarele adrese:

Pentru Beneficiar: Comuna Dabéaca, Judet:Cluj, Roméania
Persoana responsabila: Emil CIOBAN, primar,
Pentru Ministerul Energiei: municipiul Bucuresti, strada Academiei nr. 39-41, sectorul
1, Romania.
Persoana responsabild/manager de proiect: Mircea-Valentin Carlan - Directia
Generala Investitii.

(2) Orice notificare intre parti produce efecte juridice de (a momentul generarii confirmarii
de primire.

(3) Ministerul Energiei poate comunica precizari referitoare la modele si formate de
formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului Contract.
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Articolul 24 - Legea aplicabila si limba utilizata

(1) Legea care guverneaza acest Contract si in conformitate cu care este interpretat este
legea romana.
(2) Limba prezentului Contract este limba romana.

Articolul 25 - Anexele Contractului

Urmatoarele documente sunt anexe la prezentul Contract si constituie parte integranta a
prezentului Contract, avand aceeasi forta juridica:

Anexa nr. 1 - Cererea de finantare, din care fac parte cel putin urmitoarele:

a) Bugetul Proiectului, cu evidentierea urmatoarelor valori:

- Valoare totala proiect

- Valoarea asigurata din Fondul pentru modernizare

- Valoarea cofinantarii asigurata de catre Beneficiar
b) Calendarul estimativ al achizitiilor,
¢) Indicatori tehnici de performanta ai investitiei
d) Grafic de activitati,

Anexa nr. 2, din care fac parte:
a) Graficul de depunere a cererilor de prefinantare / rambursare,
b) Manualul de identitate vizuala.

Anexa nr. 3, din care fac parte:
a) Cerere de prefinantare,
b) Cerere de rambursare,
c) Raport semestrial de progres
d) Raport anual de implementare,
e) Raport final.

Articolul 26 - Semnare

Prezentul Contract a fost incheiat astazi, ........cooeeeeenennn.n. , In 3 exemplare originale, doua
exemplare pentru Ministerul Energiei si un exemplar pentru Beneficiar, toate exemplarele
intocmite avand aceeasi valoare juridica.

Pentru Ministerul Energiei Pentru Beneficiar

an BURDUJA Nume: Emil CIOBAN

\
Functie: mjg Functie: primar JV’J/
Semn3 Semnatupa:
Data:
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| 2021

MySMIS

Program Fondul pentru Modernizare
CERERE DE FINANTARE

INSTITUTIA: Ministerul Energiei (ME), in calitatea sa de autoritate nationala de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Cod apel: PFM/169/PFM_P1/NA/P1_0OS1/FM_1.1 Cod proiect: 315369 Versiune CF: 3

Titlu Proiect: -,,REALIZAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUMUL COMUNEI DABACA”

Titlu Apel: Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice

Componente proiect

P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030,
aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie Fondul pentru Modernizare:

Obiectiv de politica: NA

Prioritate: Program cheie 1: SRE si stocarea energiei - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice si sisteme de incalzire-racire bazate pe surse regenerabile de energie si pentru realizarea de
capacitati de stocare a energiei electrice

Obiectiv specific: P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond: Fondul pentru Modernizare

Operatiune: FM_1.1 Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice si sisteme de incélzire-racire bazate pe surse regenerabile de energie

Schema de ajutor de stat:
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SOLICITANT

Aplicanti

Parteneri in proiect

Tip Activ Denumire entitate juridica
Lider Da COMUNA DABACA / --
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
Clarificare 2. Aviz ANIF Comuna Dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:11 | Cioban Emil
Clarificare 2. Anexa 7_BUGET dabaca rev. 2.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:11 | Cioban Emil
E:}”f‘care 2 Inchetere civila validare consiliu local. | 5o gocumente Nu | COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:11 | Cioban Emil
Clarificare 2 Incheiere civila validare primar.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:10 | Cioban Emil
Clarificare 2. 0. adresa raspuns Dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:10 | Cioban Emil
8. sf dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 11:09 | Cioban Emil
6. Dovezi teren.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 11:08 | Cioban Emil
5. Extras+inventar.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 11:08 | Cioban Emil
3.1 Anexa 9_Declaratia primar.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 11:08 | Cioban Emil
4. Anexa 7_BUGETUL i - .
PROIECTULUI_RES_FM_Institutii publice.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / 18-10-2024 10:35 | Cioban Emil
3. Anexa 9_Declaratia Hodis Brindusa.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 10:34 | Cioban Emil
2. Anexa-3-Declaratia-unica_RES_FM_Institutii Alte documente Nu | COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 10:34 | Cioban Emil
publice.pdf
1. Anexa 8- Declaratia privind eligibilitatea i - .
TVA_RES_FM_Institutii publice.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / 18-10-2024 10:34 | Cioban Emil
0. adresa raspuns Dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 10:33 | Cioban Emil
2.HCL semnat.pdf Hotarari Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:23 | Cioban Emil
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incércat

Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare incircat de
biblioteca
3. Anexa 9_Declaratia primar.pdf Declaratii Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:14 | Cioban Emil
1. Documente statutare.pdf sDt(;Ct:rtT:aerzte Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:04 | Cioban Emil
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COMUNA DABACA

Informatii generale

Date de identificare

Reprezentant legal

Sediu Social

Denumire: COMUNA DABACA

Tipul organizatiei: Autoritati publice centrale sau locale
Este interprindere IMM: Nu

Cod fiscal: 4378824

Nr. inregistrare: -

Registru: Registrul autoritatilor publice

Cod CAEN principal: -

Data infiintarii: 26-07-1993

Tnregistrat in scopuri de TVA: Nu

Tip entitate: Entitate de drept public

Functia in cadrul entitatii juridice: Primar
Nume: Cioban

Prenume: Emil

Data nasterii: 18-05-1959

CNP: 1590518120661

Telefon: 0745502843

E-mail: contact@primaria-dabaca.ro

Strada: FS

Numar: 339

Informatii extra:-

Tara: Romania

Judet: Cluj

Localitate: Dabaca

Cod Pogstal: 407265

Telefon: 0745502843

E-mail: contact@primaria-dabaca.ro
Pagina web: -

Structura grup

Descriere: -

Conturi bancare

IBAN Banca Sucursala Swift Descriere
Exercitii financiare
Moneda: RON
R Data R Dat‘a Numar mfed1.u Cifri de afaceri| Active totale | Venituri totale Capital sc?c1al Capital s.oc1al Profit NET Profit in Venituri Cheltuieli
incepere incheiere de salariati subscris propriu exploatare cercetare cercetare
Asistenta acordata anterior
Complementariate . I;lumar Data Data Entitate fin Data Valoare totala Eligibil Eligibil Nerambursabil
- Cod SMIS Titlu inreg. ~ - A < -
finantare contract | 1ncepere finalizare | antatoare | semnare proiect beneficiar beneficiar

4/54




Asistenta solicitata

Titlu

Nr. de inregistrare al
solicitarii

Data depunerii

Entitate finantatoare

Valoare totala
proiect

Eligibil Proiect

Ajutor de stat

Cod SMIS

Denumire proiect finantat

Tip act de aprobare a
ajutorului

Denumire act de
aprobare a ajutorului

Data semnarii actului

Categorie ajutoare

Valoare ajutor de
stat acordat

Valoare ajutor de
stat acordat

Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca

Clarificare 2. Aviz ANIF Comuna Dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:11 | Cioban Emil
Clarificare 2. Anexa 7_BUGET dabaca rev. 2.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:11 | Cioban Emil
giﬁ”f‘care 2 Incheiere civila validare consiliu local. | 1o jocumente Nu | COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:11 | Cioban Emil
Clarificare 2 Incheiere civila validare primar.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:10 | Cioban Emil
Clarificare 2. 0. adresa raspuns Dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:10 | Cioban Emil
8. sf dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 11:09 | Cioban Emil
6. Dovezi teren.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 11:08 | Cioban Emil
5. Extras+inventar.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 11:08 | Cioban Emil
3.1 Anexa 9_Declaratia primar.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 11:08 | Cioban Emil
4. Anexa 7_BUGETUL . . .
PROIECTULUI_RES_FM_Institutii publice.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / 18-10-2024 10:35 | Cioban Emil
3. Anexa 9_Declaratia Hodis Brindusa.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 10:34 | Cioban Emil
2. Anexa-3-Declaratia-unica_RES_FM_Institutii Alte documente Nu | COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 10:34 | Cioban Emil
publice.pdf

1. Anexa 8- Declaratia privind eligibilitatea . . .
TVA_RES_FM_Institutii publice.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / 18-10-2024 10:34 | Cioban Emil
0. adresa raspuns Dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 10:33 | Cioban Emil
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incércat

Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare incércat de
biblioteca
2.HCL semnat.pdf Hotarari Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:23 | Cioban Emil
3. Anexa 9_Declaratia primar.pdf Declaratii Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:14 | Cioban Emil
1. Documente statutare.pdf Et‘;‘;tgfzte Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:04 | Cioban Emil
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Responsabil de proiect / Persoana de contact

Responsabil de proiect:

Nume: CIOBAN

Prenume: EMIL

Numere de telefon: 0040745502843

Adrese de email: contact@primaria-dabaca.ro

Persoana de contact:

Nume: CIOBAN

Prenume: EMIL

Numere de telefon: 0040745502843

Adrese de email: contact@primaria-dabaca.ro

Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
Incheiere civila validare primar.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:04 | Cioban Emil
Incheiere civila validare consiliu local.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:04 | Cioban Emil
2.HCL semnat.pdf Hotarari Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:25 | Cioban Emil
5.Dispozitie UIP +anexe.pdf E‘ri‘?gzt‘e echipa Nu | COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:18 | Cioban Emil
4. Cl primar Dabaca.pdf Documente Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:18 | Cioban Emil

justificative
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Atribute proiect

Proiect de importanta strategica

Codul comun de identificare (CCl):

Proiectul figureaza in tipul de actiuni de importanta strategica:
Proiect fazat:

Numarul fazei:

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Primeste/Acorda:

Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:

Proiectul este in cadrul unei structuri PPP:

Beneficiar public care initiaza PPP/Partener privat pentru implementarea PPP:
Proiectul este generator de venit:

Pro rata a venitului net actualizat (%):

Costuri eligibile actualizate in EURO:

Costuri eligibile neactualizate in EURO:

Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:

Contributie la strategii de dezvoltare integrata teritoriala (ITl):
Strategii ITI:

Proiectul este instrument financiar:

Proiectul contribuie la indeplinirea conditiilor favorizante:

Este proiect national:

Informatii localizare proiect national:

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu
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Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
6.Dovada mediu.pdf Avize Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:21 | Cioban Emil
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Capacitate solicitant

Denumire firma: COMUNA DABACA / --

Sursa de cofinantare: Buget local

Categorie de beneficiar: Autoritati publice centrale sau locale
Calitatea entitatii in proiect: Lider parteneriat

Cod CAEN relevant:

Capacitate administrativa:

Capacitate financiara:

Comuna Dabaca se va implica in implementarea acestui proiect utilizand resursele de care dispune unitatea administrativ-teritoriala si anume: Comuna Dabaca a avut un grad de
indatorare pentru perioada 2022 de 16%, iar gradul de autofinantare a fost in procent de 67,1%,astfel incat Comuna Dabaca este in masura sa asigure resursele necesare pentru o
finantare adecvata a proiectului, astfel incat sa se asigure implementarea cu succes a acestuia si functionarea in viitor. Prin HCL de cofinantare a proiectului si-a asumat ca sumele
reprezentand cheltuieli neeligibile necesare pentru implementarea proiectului -,,REALIZAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCERE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU
AUTOCONSUMUL COMUNEI DABACA”, se vor asigura din bugetul local al comunei Dabaca. Dupa cum se poate vedea aceste valori reflecta capacitatea financiara a comunei Dabaca
de a garanta lichiditatile necesare pentru o finantare adecvata proiectului ,,Realizarea unei capacitati de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul
comunei Dabaca”, asfel incat sa se asigure cu succes implementarea si functionarea pe viitor al acestuia. Comuna Dabaca se angajeaza sa : sa finanteze toate costurile neeligibile
aferente proiectului; sa asigure resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor; sa mentina
proprietatea proiectului si natura activitatii pentru care s-a acordat finantare nerambursabila, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare si sa asigur exploatarea si
mentenanta in aceasta perioada, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare; sa pastreze, pentru o perioada de 10 ani incepand de la data ultimului grant platit,
toate documentele necesare si sa tina o evidenta specifica a grantului de care am/a beneficiat. sa asigure folosinta echipamentelor si bunurilor achizitionate prin proiect pentru
scopul declarat in proiect; sa asigure din alte surse de finantare legal constituite finantarea necesara pentru finalizarea proiectului in situatia in care acesta nu va fi implementat
in integralitate in termen de trei ani de la semnarea contractului de finantare.; sa demonstreze in toate etapele de implementare a proiectului modul in care investitia contribuie
la atingerea tintelor stabilite in cadrul Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, a
tintelor stabilite in cadrul FM, precum si la obiectivul de neutralitate climatica pentru 2050; ca operarea infrastructurii construite prin proiect sa fie realizata in conditiile legii;
sa mentina investitia pe perioada valabilitatii contractului de finantare si sa pastreze toate documentele aferente proiectului pe perioada de 10 ani de la data finalizarii
implementarii proiectului, dar nu mai mica de 5 ani de la data platii soldului sau, in absenta unei astfel de plati, de la data efectuarii ultimei raportari; este de acord si va
respecta toate conditiile prevazute in Ghidul Specific, precum si in legislatia comunitara si nationala in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz contrar este de
acord cu rezilierea contractului;
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Capacitate tehnica:

In cadrul Comunei Dabaca exista un departament de derulare a proiectelor de finantare europeana care asigura implementarea tuturor proiectelor. Din cadrul departamentului a
fost desemnata echipa de implementare formata dintr-un numar de 3 persoane conform celor declarate in cadrul sectiunii Capacitate administrativa. Activitatile de management
vor avea loc la sediul solicitantului, respectiv primaria Comunei Dabaca, judetul Cluj, Romania. Echipa dispune de dotarile si infrastructura necesara derularii activitatilor astfel: 3
birouri pentru membrii echipei, 3 calculatoare conectate la internet, spatii de arhivare a documentelor, imprimanta, fax, copiator, scanner, conexiune la servicii de internet si
telefonie. Pentru intalnirile din cadrul proiectului, solicitantul va dispune de o sala de sedinte corespunzator mobilata si echipata, care va fi pusa la dispozitia echipei de proiect si

a celor implicati in derularea proiectului: consultant, auditorul energetic, furnizori echipamente, reprezentanti al Ministerului Energiei.

Capacitate juridica:

Comuna Dabaca este o institutie a administratiei publice locale si isi desfasoara activitatea pe principiul autonomiei locale in baza OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ .
Comuna Dabaca detine experienta si expertiza necesara relevanta in acest domeniu, pentrua asigura implementarea cu success a proiectului.Se probeaza cu documentele statutare

ale solicitantului.

Documente atasate

ncércat "
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
2.HCL semnat.pdf Hotarari Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:29 | Cioban Emil
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Localizare proiect

Obiectiv specific Fond UE Regiune Judet Localitate Informatii localizare proiect
P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de cis < g . .
S o Investitiile ce urmeaza a fi realizate prin

producere a energiei din surse regenerabile, in T <

. Lo . proiect vizeaza amplasamentul aferent
vederea atingerii obiectivelor din Planul . oo s A
National Intearat in domeniul Energiei si extrasului CF50184, Carte Funciara Dabaca.

’ g giel 3 FM - Fondul pentru Modernizare Nord-Vest Cluj Dabaca Amplasamentul vizat spre investitie este situat

Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin
H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie

in Loc. Com. Dabaca, Jud.Cluj. Amplasamentul
consta intr-un teren neimprejmuit, cu o
suprafata de 29.200 mp, situat in extravilan.

Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
7.Extras+inventar.pdf Extrase Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:31 | Cioban Emil
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Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Descriere

Obiectivul general al proiectului consta in promovarea solutiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, in particular prin realizarea
unui parc fotovoltaic cu o capacitate de 250,8 kW pentru producerea de energie electrica destinat exclusiv pentru consumul propriu al institutiilor care ofera servicii de interes
public si economic general din comuna Dabaca, judetul Cluj, ca parte importanta a indeplinirii prevederilor HG 443/2003 si a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a
surselor regenerabile in Romania. Capacitatea nou instalata va fi alcatuita din 456 module fotovoltaice de 550Wp fiecare, ceea ce insumeaza 250,8 kW putere instalata, iar
invertoarele vor fi 10 de 20 kWp fiecare, respectiv 2 de 25 kWp fiecare, ceea ce inseamna 250 kW putere instalata a invertoarelor, ceea ce determina o capacitate nou instalata
de 250 kWp, respectiv 0,25 MW putere instalata.

Obiective specifice ale proiectului

Descriere

1. Descrierea obiectivelor specifice proiectului 1. Instalarea unei capacitati de producere a energiei din surse regenerabile pentru Comuna Dabéaca cu o putere totala de 250,8
MW, prin instalarea unei capacitati fotovoltaice, in scopul reducerii consumului de energie de la nivelul Comunei 2. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera la
nivel de comuna cu 178,17 t CO2 /an 3. Asigurarea unei productii fotovoltaice de minim 291,17 MWh/an conform calculelor cu programe de specialitate 4. Productia totala de
energie electrica din surse regenerabile pentru perioada de referinta in cantitate de 5.823,40 MWh 5. Factorul de capacitate al centralei electrice 13,29 % Prin aceasta
investitie se propune acoperirea unei parti cat mai aproape de totalul prognozat din consumul propriu anual al UAT DABACA din productia proprie de energie electrica din
surse regenerabile realizata ca urmare a acestei investitii. In concluzie prin implementarea proiectului se obtin urmatoarele beneficii: « reducerea costurilor cu plata energiei
electrice consumate de institutiile publice « investitia are un impact pozitiv asupra mediului si contribuie la atingerea obiectivelor privind nivelul productiei de energie din
resurse regenerabile, « producerea de energie se face prin tehnologii moderne si nepoluante, cu utilizarea resurselor regenerabile de energie (energie solard),  crearea a noi
locuri de munca prin realizarea capacitatilor de producere a energiei din surse regenerabile (energie solara), « implicarea activa a autoritatilor publice locale, in procesul de
valorificare a resurselor regenerabile de energie disponibile local

Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
Documentatii
9,studiu de fezabilitate comuna Dabaca.pdf tehnico- Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:40 | Cioban Emil
economice
8.Certificat urbanism.pdf Certificate Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 09:36 | Cioban Emil
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Justificare / Context / Relevanta / Oportunitate si contributia la obiectivul specific

Justificare context

Justificare context

Valorificarea surselor regenerabile de energie reprezinta un obiectiv major in cadrul politicii Uniunii Europene, inscriindu-se in contextul necesitatii renuntarii treptate la
folosirea combustibililor conventionali si al obtinerii independentei energetice a statelor membre fata de sursele externe de energie. Acest fapt va conduce la cresterea
sigurantei in alimentarea cu energie, asigurarea unui mediu curat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, promovarea dezvoltarii regionale. in plus, valorificarea
surselor regenerabile de energie contribuie la satisfacerea nevoilor de energie in zonele rurale izolate. in Romania, Fondul pentru Modernizare este destinat finantarii
investitiilor din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei in baza strategiilor nationale si a obiectivelor la nivel european si este implementat prin intermediul
unor programe-cheie, in cadrul carora sunt definite unul sau mai multe domenii de investitii. Programul vizeaza promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si
eficienta energetica in vederea asigurarii contributiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European, tintele stabilite in cadrul Planului National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum si cele stabilite in cadrul FM, prin cresterea ponderii de productie a
acesteia din energie eoliana, solara sau hidro. Obiectivul general urmarit este: Productie majorata a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacitati de
producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de Romania in cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si
stocarea energiei. Avand in vedere cele de mai sus, Comuna Dabaca a considerat oportun sa acceseze din fondurile alocate Romaniei prin Fondul pentru Modernizare (FM)
pentru proiecte de investitii in capacitati noi de producere pentru autoconsum a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara , in vederea sustinerii unei economii
cu emisii scazute de carbon si atingerii obiectivelor asumate de Romania in cadrul Planului National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC). In prezent,
comuna Dabaca nu contribuie la cresterea nivelului de independenta energetica din surse regenerabile, in schimb inregistreaza consumuri mari de energie la nivel local, datorita
in principal consumului iluminatului public si a cladirilor administrative pe care le are in domeniul public (cladire primarie, scoli, dispensar ). Bugetul local suporta aceste
cheltuieli dar se doreste diminuarea cheltuielilor si promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si eficienta energetica in vederea asigurarii contributiei la obiectivele
stabilite prin Pactul Ecologic European. Scopul prezentului proiect este instituirea unor masuri de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu ,
respectiv consumul aferent cladirilor publice detinute si ocupate de comuna Dabaca, precum si consumul aferent sectorului de iluminat public aflat in directa administrare a
unitati administrativ teritoriale. Proiectul vizeaza satisfacerea unor nevoi elementare ale comunitatii locale, care sa sustina dezvoltarea economiei , cresterea calitatii vietii si
acoperirea nevoilor de baza a populatiei care este necesar sa se incadreze conform normelor europene. Astfel, prioritatea acestei investitii este cresterea nivelului de
independenta energetica a comunei Dabaca prin obtinerea de energie din surse regenerabile, din acest motiv fiind necesara si oportuna investita ,,Realizarea unei capacitati de
producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Dabaca”. Implementarea proiectului este necesara pentru reducerea consumului de energie din surse
neregenerabile de energie aferent comunei Dabaca, consum ce insumeaza 324,86 MWh/an(324.861,5 kWh/an). Astfel, prin implementarea prezentului proiect s-ar evita
emiterea a 178,17 t CO2. Consumul aferent comunei s-ar reduce cu 291,17 MWh(291.175,87 kWh) in primul an de functionare al parcului fotovoltaic. Costurile cu energia
aferente comunei ar urma sa scada cu 232.940,69 Lei in primul an de functionare, considerand un tarif de 0,8 Lei/kWh. Noua capacitate de productie care va fi executata pein
proiect a fost dimensionata sa satisfaca nevoile de autoconsum ale Comunei Dabaca, iar in cazul in care se vor inregistra varfuri de consum, acestea se vor face cu respectarea
pragului de 20% din totalul veniturilor Soliciantului realizate din activitati economice (cu prezentarea calculului justificativ al acestui procent).

Justificare relevanta

Referitoare la proiect:

In prezent, comuna Dabaca nu are o independenta energetica care sa reduca costurile privind consumurile de energie, care in prezent sunt foarte ridicate si sunt cu greu
suportate de catre unitatea administrativ teritoriala.In acest sens , este necesar si oportun producerea a energiei din surse regenerabile destinate autoritatilor publice locale
care au in responsabilitate servicii publice de interes local pentru consumul propriu al acestora, cu scopul de asigura cresterea nivelului de independenta energetica din surse
regenerabile, prin realizarea de capacitati noi de producere a energiei din surse regenerabile. Prezentul proiect va contribui la cresterea nivelului de independenta energetica a
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unitati administrativ teritoriale, comuna Dabaca, prin obtinerea de energie din surse regenerabile. Astfel, prioritatea acestei investitii este cresterea nivelului de independenta
energetica a comunei Dabaca prin obtinerea de energie din surse regenerabile pentru consum propriu ,din acest motiv fiind necesara si oportuna investitia ,,Realizarea unei
capacitati de producere a energiei din surse regenerabile pentru autoconsumul comunei Dabaca” Terenul cu numar cadastral 50184 din satul Dabaca, comuna Dabaca, judetul
Cluj, pe care se propune realizarea parcului fotovoltaic se afla in proprietatea Comunei Dabaca si este liber de sarcini si se invecineaza la sud cu drumul local si pe celelalte
laturi cu proprietati ale Comunei Dabaca. Terenul pe care se doreste construirea parcului fotovoltaic nu este inclus pe lista monumentelor istorice, ariilor protejate sau in zona

de protectie a acestora. Suprafata terenului este de 29.200 de mp.

Referitoare la SUERD:

Nu se aplica

Aria prioritara SUERD:

Referitoare la alte strategii:

Alte strategii care sustin necesitatea proiectului: (se selecteaza din nomenclator) - Strategia nationala pentru dezvoltarea durabila a Romaniei 2030 - Strategia privind Cadrul
National de Politica pentru Dezvoltarea Pietei in ceea ce priveste Combustibilii Alternativi in Sectorul Transporturilor si pentru Instalarea Infrastructurii Relevante in Romania -

Strategia energetica a Romaniei 2020-2030, cu perspectiva anului 2050 (SER)

Strategii relevante:

Planul National de Actiune privind Energia Regenerabila

Documente atasate

Nume

Document tip

Tncércat
din
biblioteca

Entitate juridica

Data incarcare

Tncarcat de

15/54




Caracter durabil al proiectului

Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

Scopul prezentului proiect este instituirea unor masuri de producere si stocare a energiei din surse regenerabile, sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei
electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitati publice,care au in responsabilitate servicii publice de interes local pentru consumul propriu al acestora,
cu scopul de asigura cresterea nivelului de independenta energetica . Prin consum propriu se intelege consumul aferent cladirilor publice detinute si ocupate de comuna Dabaca,
precum si consumul aferent sectorului de iluminat public aflat in directa administrare a unitati administrativ teritoriale. Avand in vedere faptul ca, comuna Dabaca are in
responsabilitate serviciile destinate populatiei cu un impact direct asupra conditiilor de locuire dar si de integrare si educatie inclusiv pentru serviciile publice de sanatate, in
categoria acestor servicii publice incadrandu-se: educatia, sanatatea, serviciile publice de asigurare cu energie termica si apa calda menajera, serviciile publice de iluminat,
serviciile de alimentare cu apa-canalizare precum si serviciile de colectare a deseurilor.

Dur.2. Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu parti terte pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost
planificate si eventual, incheiate

Pentru implementarea cu succes a prezentului proiect nu este necesara eliberarea Autorizatiei de construire pentru investitie, deoarece s-a eliberat certificat de urbanism nr. 25
din 13.11.2023, prin care se stipuleaza ca lucrarile propuse nu necesita autorizatie de construire. Certificatul de urbanism este anexat la prezenta documentatie. S-a depus la
Agentia De Protectie a Mediului Cluj solicitarea inregistrata cu numarul 24242 din data de 14.11.2023 in vederea obtinerii acordului de mediu

Dur.3. Ofera detalii cu privire la modul in care va fi gestionata infrastructura dupa incheierea proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selectie - administrare publica
sau concesiune; tip de contract etc.)

-Gestionarea infrastructurii dupa incheierea proiectului se va face de catre administratia comunei Dabaca care va monitoriza si gestiona functionalitatea panourilor pentru
consumul propriu al cladirilor publice si pentru cel al iluminatului public, prin angajarea unei firme de specialitate care va asigura mentenanta panourilor si exploatarea
infrastructurii.Fondurile vor fi asigurate din bugetul local al Comnuei Dabaca. De asemenea, pentru a beneficia de cantitatea de energie produsa in calitate de prosumator, se va
incheia un contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor licentiat ANRE, conditie obligatorie pentru punerea sub tensiune finala a instalatiei de utilizare. In vederea
exploatarii infrastructurii realizata prin proiect administratia publica va organiza o licitatie publica de concesiune, prin care se va stabili operatorul care va realiza exploatarea
infrastructurii.

Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor

Parcul fotovoltaic se va racorda la linia de medie tensiune existenta in zona conform Avizului Tehnic de Racordare emis de Distributie Energie Electrica Romania sucursala Cluj-
Napoca prin realizarea unui racord de medie tensiune prevazut cu post de transformare 0,4/20Kv de 250 de KVA. Injectia energiei electrice produse de centrala electrica
fotovoltaica se va face printr-un racord trifazic de joasa tensiune proiectata cu cablu ACYABY 3x240+120 si lungimea de 20 de metri.

Dur.5. Exploatare infrastructura (Descrierea utilizarii optime a infrastructurii):

Sustenabilitatea financiara este demonstrata prin fluxuri de numerar nete cumulate pozitive pe durata intregii perioade de referinta luate in considerare (20 de ani ), tinand cont
de faptul ca durata de viata a panourilor este de minim 25 de ani. Conform analizei efectuate in cadrul studiului de fezabilitate , se demonstreaza ca entitatea nu intampina riscul
unui deficit de numerar (lichiditati) care sa puna in pericol realizarea sau operarea investitiei/intrarii in procedura de insolventa. La determinarea fluxului de numerar net, s-au
luat in considerare toate costurile (eligibile si neeligibile) si toate sursele de finantare (atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare), inclusiv veniturile generate de
proiect, daca este cazul. Proiectiile veniturilor si cheltuielilor de operare sunt detaliate in anexa (studiul de fezabilitate ) Costurile de operare includ toate costurile generate de
operarea/exploatarea si intretinerea noii infrastructuri. n proiectul de fata, costurile de operare previzionate sunt alcatuite din costurile cu consumul de energie electrica;
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costurile de mentenenta, de urmarire comportare in timp ale componentelor, de asigurare paza; costurile de curatare a panourilor; respectiv costurile cu asigurarea centralei

electrice fotovoltaice, s.a.

Documente atasate

Nume

Document tip

Tncarcat
din
biblioteca

Entitate juridica

Data incarcare

Incircat de
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Riscuri

Descriere riscuri:

In cadrul Comunei Dabaca, consumurile energetice sunt atent monitorizate lunar, avand in vedere impactul lor asupra cheltuielilor de la bugetul local. Primaria are un responsabil
desemnat pentru probleme de energie si mediu. Deoarece este in categoria Autoritatilor Publice Locale si nu intra in categoria marilor consumatori energetici, Primaria nu este
obligata legal sa intocmeasca audituri energetice periodice. Pentru partea de monitorizare a energiei electrice, Primaria Dabaca colaboreaza cu distribuitorul local, care pune la
dispozitie curbele de consum inregistrate de contoarele digital generale. Managementul energetic poate fi imbunatapit prin dotarea cu contori digitali suplimentari, realizarea de
comunicatii locale (Ehernet, WiFi) si instalarea unei platforme de culegere de date, stocare, prelucrare si raportare in timp optim a consumurilor.

Detaliere riscuri

Risc identificat

Masuri atenuare riscuri

5. Intarzieri in realizarea proiectului tehnic,

Grad -Mediu

4. Productia sistemului fotovoltaic depaseste consumul

Grad-redus Prin analiza, cea mai mare contributie a sistemului fotovoltaic este in cazul
consumului propriu in luna de productie maxima (iulie); totusi, sistemul poate asigura maxim 90%
din necesarul de consum, iar suplimentar,se va include optiunea de blocare a invertoarelor in
cazul in care productia depaseste consumul.

3. Atingerea indicatorilor de proiect (productie de energie, emisii echivalente CO2) poate
conduce la ajustari financiare din partea finantatorului (reducerea finantarii nerambursabile)

Grad-redus Primaria are asigurat un fond de rezerva in cazul necesitatii suplimentarii bugetului
proiectului, ce poate fi disponibil in cazul reducerii procentuale a finantarii nerambursabile

2, Evolutia preturilor la echipamente si manopera in momentul implementarii, care poate
conduce la necesitatea suplimentarii bugetului pentru cheltuieli suplimentare sau neeligibile

Grad mediu Primaria are asigurat un fond de rezerva in cazul necesitatii suplimentarii bugetului
proiectului

1. Nerealizarea productiei estimate de energie electrica de catre sistemul fotovoltaic

Grad redus Estimarea de productie realizata in oferte, care tine cont de caracteristicile exacte
ale panourilor fotovoltaice (care pot avea doar adateri pozitive fata de puterea standard), este
cu 5-7% mai mare decat cea estimata si folosita, bazata pe programul PVGIS. Aceasta rezerva,
permite acoperirea necesara in cazul unor ani in care productia poate scadea datorita conditiilor
meteo (mai putine zile insorite)

Documente atasate

Nume

Document tip

Tncarcat
din
biblioteca

Entitate juridica Data incarcare Incércat de
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Principii Orizontale

Egalitate de sanse

Egalitate de gen:

Prevederile Legii nr.202/2002 privind egalitatea de sanse si tratament intre femei si barbati, cu modificarile si completarile ulterioare, au stat la baza elaborarii proiectului (cu
referire la echipa de proiect), egalitatea de gen reprezentand o valoare comuna a tuturor actorilor implicati in proiect care va fi promovata de-a lungul tuturor etapelor
proiectului prin intermediul unor masuri care vor contribui la dezvoltarea unei culturi a oportunitatilor egale pentru toti beneficiarii proiectului. Selectia membrilor UIP si a
expertilor implicapi in implementarea proiectului, precum si ulterior in activitatile de intreprindere, anume echipa fiind formata din 3 persoane tinand cont de necesitatile
proiectului, criteriile minime de acces pe post stabilite prin lege, completate de experienta si competentele profesionale ale acestora, fara nicio restrictie legata de gen,
varsta, categorie sociala, convingeri politice sau religioase etc., fiind tratati egal in functie de munca depusa si drepturile salariale ce le revin. In selectia pentru posturile din
proiect, se va tine cont de principiul egalitatii de gen, pentru toate nivelurile profesionale, precum si pentru conditiile de munca egale si respecta normele de sanatate si
securitate in munca. Persoanele propuse pentru echipa de implementare au experienta in implementarea proiectelor cu finantare nerambursbila, cunosc procedurile de
contractare prevazute de legislatia romaneasca in domeniu

Nediscriminare:

Solicitantul se angajeaza sa respecte legislatia anti-discriminare, asigura conditiile pentru prevenirea oricarei forme de discriminare in implementarea proiectului, luand in
considerare importanta resursei umane in implementarea unui proiect. Solicitantul dezvolta o abordare unitara in politicile si practicile de management si resurse umane atat in
relatia cu angajatii, clientii si comunitatea. Activitatea de achizitii, pe intreaga durata de implementare a proiectului, in vederea atingerii obiectivelor acestuia, atribuirea si
derularea contractelor se realizeaza prin procedurile aplicabile conform legislatiei in vigoare, astfel se vor respecta instructiunile de achizitii aplicabile conform legislatiei in
vigoare, asigurand-se tratamentul egal si nediscriminarea operatorilor economici. Totodata, prin activitatile proiectate se va acorda sanse egale persoanelor din grupul tinta,
fara sa existe factori discriminatori de selectie

Accesibilitate persoane cu dizabilitati:

Proiectul va fi implementat cu respectarea principiului cu referire la accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati si a legislatiei in vigoare cu privire la accesul in cladirile si
structurile de utilitate publica. In vederea indeplinirii acestui deziderat si respectarii principiului accesibilitapii, toate lucrarile din proiect vor fi in asa fel realizate incat sa
permita accesul persoanelor cu diferite tipuri de dizabilitate, atat pe parcursul realizarii lucrarilor, cat si ulterior punerii in functiune, pe parcursul operarii sistemului.
Totodata, proiectul va respecta acest principiu prin faptul ca va oferi membrilor echipei de proiect si participantilor din grupul tinta cu dizabilitati drepturi depline si
posibilitatea de a participa intr-un mod neigradit la activitatile proiectului. De asemenea, pe intreaga derulare a proiectului, accesibilitatea la informatii va fi garantata si in
mediul online (website), dand posibilitatea persoanelor cu dizabilitati de a fi informate in timp real, in conditii de egalitate cu ceilalti participanti. Pe tot parcursul proiectului
se vor respecta prevederile Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Schimbari demografice:

Strategia UE privind Schimbarile Demografice include populatia in varsta si gestioneaza provocarile socio-economice, raspunzand unei nevoi primordiale ale cetateanilor ai
comunei Dabaca, acela de a asigura un mediu curat prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si promovarea dezvoltarii regionale. In plus, valorificarea surselor
regenerabile de energie contribuie la satisfacerea nevoilor de energie in zonele rurale izolate.
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Dezvoltare durabila

Poluatorul plateste:

Principiul ”poluatorul plateste” este un principiu de baza in politicile de mediu si care prevede ca plata costurilor cauzate de poluare sa fie suportata de cei care o genereaza.
Astfel, poluatorul se va asigura ca toate deseurile survenite in urma instalarii sistemului fotovoltaic si a pompelor de caldura, vor fi depozitate prin colectare selectiva ,in
containere ,iar dupa finalizarea instalarii vor fi preluate de o firma specializata car va asigura transportul si valorifica deseurile. Toate costurile aferente masurilor de reducere
a impactului asupra mediului prevazute in actul de reglementare vor fi asumate si incluse in cadrul proiectului. Intrucat mediul natural este sub presiune din cauza activitatii
umane, proiectul urmareste sa asigure un mediu sigur de trai, crescand gradul de constientizare a beneficiarilor cu privire la efectele poluarii mediului asupra sanatatii.

Protectia biodiversitatii:

Nu se aplica prezentului proiect

Utilizarea eficienta a resurselor:

Principiul utilizarii eficiente a resurselor va fi respectat in toate etapele proiectului, atat la nivel de management, cat si la nivel de executie a activitatilor. Pentru punerea in
practica cu succes a activitatilor proiectului se vor asigura resurse umane,materiale si financiare necesare. Necesarul de resurse umane este asigurat prin recrutarea si
angajarea echipei de management, echipei de implementare si a personalului administrativ si auxiliar, tinandu-se cont de criterii de selectie ca: experienta anterioara,
motivatia acestora, caracteristici personale, disponibilitate. In ceea ce priveste alocarea resurselor materiale, solicitantul va pune la dispozitita proiectului, luandu- se in
considerare disponibilitatea acestuia, cu titlu gratuit, spatii de lucru cu dotarea aferenta pentru membrii echipei de management si de implementare. Implementarea eficienta
a activitatilor va fi sustinuta de cheltuieli aferente utilitatilor, apa si canalizare, servicii de salubrizare, energie electrica, energie termica si/sau gaze naturale, telefoane, fax,
internet, servicii postale si/sau curierat), comisioanelor bancare, consumabilelor si produselor de curatenie. Resursele financiare alocate pentru indeplinirea obiectivelor
propuse sunt prevazute prin bugetul proiectului, oferind repere ferme in activitatea desfasurata atat pentru echipa de management cat si pentru echipa de implementare. Se va
urmari limitarea la maxim a consumurilor, respectivi ,materiale de birotica papetarie si utilitati ( documentele suport si informarile vor fi printate fata-verso). Astfel toate
deseurile rezultate din activitatea echipei de implementare vor fi colectate selectiv.

Rezilienta la dezastre:

Proiectul va promova dezvoltarea durabila, in primul rand, prin finantare unor activitati orientate direct spre sustinerea acesteia, urmarind in principal protectia mediului,
utilizarea eficienta a resurselor, atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice, biodiversitatea, rezistenta in fata dezastrelor, prevenirea si gestionarea riscurilor.
Managementul riscului la inundatii si incendii se defineste ca o serie de politici, proceduri si practici avand ca scop identificarea riscurilor, analiza si evaluarea lor, tratarea,
monitorizarea si reevaluarea riscurilor in vederea reducerii acestora, astfel incat comunitatile umane, implicit si agentii economici, toti cetatenii sa poata sa-si satisfaca nevoile
si aspiratiile si sa-si desfasoare viata de zi cu zi intr-un mediu fizic, social durabil si sigur. 1.Actiunea vantului- Amplasarea captatoarelor solare pe elemente de constructie
(acoperisuri , acoperisuri inclinate, pereti sau la sol) ridica unele probleme ingineresti, printre care dimensionarea panourilor plane si a sistemelor care le sustin, astfel incat sa
fie satisfacute exigentele de siguranta in exploatare la viteze mari ale vantului, cu consumuri minime de material si pe baza unor solutii structural-constructive convenabile. 2.
Actiunea ploii- panourile fotovoltaice sunt si mai sensibile, ele depind si de razele solare, efectiv ele colecteaza energia termica a Soarelui. Asadar, cateva zile innorate sau
ploioase ,pot avea efect considerabil in randamentul lor. 3.Actiunea seismeica degradarea prin rupere 4.Inundatii - panourile fotovoltaice amplasate la sol, in cazul unei
inundatii pot fi afectate 5.Alunecari de teren pot provoca deteriorarea panourilor fotovoltaice 6.Incendii in urma acumularilor de gaze pot duce la probagarea incendjiilor care
va duce la pierderi Managementul riscurilor de incendiu este o componenta principala, cu caracter preventiv a managementului situatiilor de urgenta generate de incendii si are
ca scop reducerea pierderilor materiale si de vieti omenesti, prin implementarea unor masuri specifice de prevenire. Principalele obiective ale managementului riscului de
incendiu sunt: asigurarea securitatii utilizatorilor si a echipelor de interventie; protejarea proprietatii; Structura si materialele componente ale spatiilor ce apartin administratia
locala a comunei Dabaca sunt facute din materiale neinflamabile, sunt prezente detectoare de fum si extinctoare de incendiu, iar tot personalul este pregatit si informat cu
privire la securitatea muncii si gestionarea situatiilor de urgenta. Solicitantul are in vedere solutiile tehnice ce au tinut cont de toate aceste riscuri si s-au luat toate masurile de
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diminuarea a acestora, si anume: dimensionarea tuturor elementelor si fiind realizate cu respectarea tuturor normelor si normativelor in vigoare in ceea ce priveste rezistenta si
stabilitatea, siguranta si exploatarea, securitatea la incediu, igiena si sanatatea, izolarea termica si economie de energie, precum si masurile de protectie civila si protectia
muncii. Primaria Comunei Dabaca dispune de personal care verifica frecvent instalatiile de apa, starea podelei, acoperisului, peretilor si implicit permeabilitatea acestora, iar
in caz de eventuale scurgeri de apa, se iau masurile corespunzatoare de reparare sau dupa caz inlocuire a instalatiei, respectiv, eventuale finisari, reanvelopari, reparatii pe
acoperis.

Imunizarea la schimbarile climatice

Imunizarea la schimbarile climatice:

Principiul DNSH

Principiul - A nu prejudicia in mod semnificativ:

Documente atasate

ncércat "
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
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Indicatori de realizare si de rezultat (program)

Indicatori de realizare (program)

Indicator: FMS04 - FMS04_Capacitate nou instalata de producere a
energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW)
Tip regiune: Nu se aplica

Tinta: 0,250

Unitate de masura: MW

Judet: -

Localitate: -

CUI: -

Tip intreprindere: -

Data infiitare: -

Cod SMIS proiect anterior: -

Titlu proiect anterior: -

Procent finantat din proiecte anterioare: -
ENI anual din proiecte anterioare: -

Tip echipament: -

Cod unic sistem digital: -

Nume sistem digital: -

Cod unic componenta sistem digital: -
Nume unic componenta sistem digital: -
Cod Site Natura 2000: -

Nume site Natura 2000: -

Numar cadastral: -

Nume teren: -

Strategie ITI: -

Strategie de dezvoltare integrata urbana: -
Strategie judeteana de dezvoltare integrata: -
Cod unic strategie de dezvoltare locala: -
Nume strategie de dezvoltare locala : -
Nume comunicate/grup populatie: -
Zona/aglomerare de calitate a aerului: -
Cod unic gara/halta: -

Nume gara/halta: -

Nume conexiune intermodala: -

Proiect integrat: -

Sumar indicatori de realizare (program)

o FMS04_Capacitate nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW) (MW)

Nu se aplica - Tinta: 0,25 MW

Indicatori de rezultat (program)

Indicator: FMS09 - FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%)
Tip regiune: Nu se aplica

Tinta: 13,290

Unitate de masura: %

Valoare de baza: -

An referinta valoare de baza: -

cul: -

Cod unic aplicatie digitala creatd/dezvoltata
/achizitionata: -

Nume aplicatie digitala: -

Proiecte anterioare (coduri SMIS): -

Titlu proiect anterior: -

Procent finantat din proiecte anterioare: -
Judet: -

Localitate: -

Numar cadastral: -

Nume teren: -

Indicator: FMSO7 - FMSO7_Productia totala de energie din surse
regenerabile pentru perioada de referinta (MWh)

Tip regiune: Nu se aplica

Tinta: 5.823,400

Unitate de masura: MWh

Valoare de baza: -

An referinta valoare de baza: -

CuUl: -

Cod unic aplicatie digitala creata/dezvoltata
/achizitionata: -

Nume aplicatie digitala: -

Proiecte anterioare (coduri SMIS): -

Titlu proiect anterior: -

Procent finantat din proiecte anterioare: -
Judet: -

Localitate: -

Numar cadastral: -

Nume teren: -
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Indicator: FMS06 - FMS06_Productia medie de energie din surse
regenerabile (MWh/an)

Tip regiune: Nu se aplica

Tinta: 291,170

Unitate de masura: MWh/an

Valoare de baza: -

An referinta valoare de baza: -

Cul: -

Cod unic aplicatie digitala creatd/dezvoltata
/achizitionata: -

Nume aplicatie digitala: -

Proiecte anterioare (coduri SMIS): -

Titlu proiect anterior: -

Procent finantat din proiecte anterioare: -
Judet: -

Localitate: -

Numar cadastral: -

Nume teren: -

Indicator: FMS05 - FMSO5_Reducerea gazelor cu efect de sera: scadere
anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2/an)
Tip regiune: Nu se aplica

Tinta: 178,170

Unitate de masura: Echivalent tone de CO2/an

Valoare de baza: -

An referinta valoare de baza: -

Cul: -

Cod unic aplicatie digitala creatd/dezvoltata
/achizitionata: -

Nume aplicatie digitala: -

Proiecte anterioare (coduri SMIS): -

Titlu proiect anterior: -

Procent finantat din proiecte anterioare: -
Judet: -

Localitate: -

Numar cadastral: -

Nume teren: -

Sumar indicatori de rezultat (program)

® FMS06_Productia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)

Nu se aplica - Tinta: 291,17 MWh/an

o FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)
Nu se aplica - Tinta: 13,29 %

e FMS07_Productia totala de energie din surse regenerabile pentru perioada de referinta (MWh) (MWh)

Nu se aplica - Tinta: 5.823,40 MWh

o FMS05_Reducerea gazelor cu efect de sera: scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)

Nu se aplica - Tinta: 178,17 Echivalent tone de CO2/an

Documente atasate

Nume

Document tip din

Tncarcat

biblioteca

Entitate juridica

Data incarcare

Tncircat de
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PLAN DE ACHIZITII

COMUNA DABACA / --

Plan de achizitii

Valoare Valoare Valoare
Titlul achizitiei Descrierea achizitiei Tip achizitie | Tip procedura Perioada |Moneda| estimata TVA totala
fara TVA estimata
Act!VItateg de publicitate si promovare al Act1_v1tate§ de publicitate si promovare al Servicii A§h1z1tL1e mgrtle - RON |5.000,00 950,00 5.950,00
proiectului proiectului directa mai 2024
Servicii de dirigentie de santier Asigurarea serviciilor de dirigentie de santier ¢ . Achizitie mai 2024 | RON [27.690,19 |[5.261,13  |[32.951,32
pe perioada desfasurarii executie lucrarilor directa
Activitatea de audit financiar Iptocmlre rapoarte de audit separat pentru Servicii A§h1z1E1e martie 2024 | RON |5.000,00 950,00 5.950,00
fiecare cerere de rambursare directa
Verlfllcare tehmc? de calitate a proiectului Verlf.lcare tehmc.g de calitate a proiectului Servicii A§h121E1e mai 2024 RON |7.711,67 1.465 21 9.176,88
tehnic si a detaliilor de executie tehnic si a detaliilor de executie directa
Cerere de
Achizitie Proiectare+executie sistem fotovoltaic | MLOCMIre proiect tehnic si executie parc Servicii oferte martie 2024 | RON [803.294,77 |15.262,00 |[818.556,77
fotovoltaic /Procedura
simplificata
Activitatea de achizitii servicii consultanta Activitatea de consultanta in managementul | ;- Achizitie februarie | oo\ |45.000,00 [8.550,00  |53.550,00
investitiei directa 2024
Activitatea de achizitii servicii consultanta Activitatea de consultanta in elaborarea cererii | ;. Achizitie octombrie | poN [50.000,00  |9.500,00  |59.500,00
de finantare directa 2023
Achizitie servicii de proiectare faza SF Activitatea de intocmire a studiului de Servicii Achizitie februarie | pon |270.000,00 |0,00 270.000,00
fezabilitate directa 2023
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
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Rezultate asteptate / Realizari asteptate

Rezultate asteptate

Obiectiv specific

Fond UE

Descriere

P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind
ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie

FM -

Fondul pentru Modernizare

5. Factorul de capacitate al centralei electrice 13,29 %
Rezultate asteptate: Factorul de capacitate minim al centralei
fotovoltaice proiectate va fi de 13,29%.

P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind
ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie

FM

- Fondul pentru Modernizare

4. Productia totala de energie electrica din surse regenerabile
pentru perioada de referinta in cantitate de 5.823,40 MWh
Rezultate asteptate: prin infiintrea parcului fotovoltaic se va
ajunge la o productie totala de energie electrica din surse
regenerabile pentru perioada de referinta (20de ani ) in
cantitate de 3.989,4 MWh

P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind
ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie

FM -

Fondul pentru Modernizare

3.Asigurarea unei productii fotovoltaice de minim 291,17 MWh
/an conform calculelor cu programe de specialitate Rezultate
asteptate: La identificarea proiectului s-a avut in vedere
acoperirea consumului propriu al cat mai multor institutii intr-
un procent cat mai mare

P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind
ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie

FM -

Fondul pentru Modernizare

2. Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera la nivel
de comuna cu 178,17 t CO2 /an Rezultate asteptate: infiintarea
parcului fptovoltaic va duce La reducerea emisiilor de gaze cu
efect de sera in atmosfera generate de sectorul energetic prin
inlocuirea unei parti din cantitatea de combustibili fosili
consumati in fiecare an - carbune, gaz natural cu 178,17 t CO2
/an

P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei
din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor
Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind
ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie

FM -

Fondul pentru Modernizare

1. Instalarea unei capacitati fotovoltaice nou instalata pentru
energia din surse regenerabile solara de 0,25 MW, cu panouri
fotovoltaice monocristaline , care va fi realizata datorita
sprijinului acordat prin masuri in cadrul mecanismului si care
este operationala (si anume, conectata la retea, si complet
pregatita sa produca energie). Rezultate asteptate: Obtinerea
unei capacitati fotovoltaice nou instalata pentru energia din
surse regenerabile solara de 0,25 mW in curent alternativ cu
panouri fotovoltaice monocristaline , operationald, conectata la
retea, si complet pregatita sa produca energie.

25/54




Documente atasate

Nume

Document tip

Tncércat
din
biblioteca

Entitate juridica

Data incarcare

Tncarcat de

26/54




Activitati

Activitati previzionate

Durata proiect: 47 luni

Durata implementare: 35 luni

Activitate: Activitate 1 - Activitatea de intocmire a studiului de fezabilitate

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA
Activitate de baza: Da
Data inceput: 02-2023
Data finalizare: 11-2023

Durata: 10

Subactivitati
Subactivitate A — - Da_ta Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
inceput finalizare
- Aceasta activitatea s-a desfasurat inaintea semnarii cererii de finantare si a presupus
Activitatea de achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate, achizitie realizata in
intocmire a studiului 02-2023 11-2023 - COMUNA DABACA / -- ’

de fezabilitate

conformitate cu legislatia aplicabila. Achizitionarea serviciilor s-a desfasurat prin
achizitie directa.

Activitate: Activitate 2 - Activitatea de consultanta in elaborarea cererii de finantare

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA
Activitate de baza: Da
Data inceput: 10-2023
Data finalizare: 12-2023

Durata: 3
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Subactivitati
———————————

Data

Data

Subactivitate & N~ Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
inceput finalizare
Aceasta activitatea s-a desfasurat inaintea semnarii cererii de finantare si a presupus
Elaborarea cererii de 10-2023 12-2023 ) COMUNA DABACA / -- achizitia serviciilor de elaborare a cererii de finantare/planului de afaceri, achizitie

finantare

realizata in conformitate cu legislatia aplicabila. Achizitionarea serviciilor s-a
desfasurat prin achizitie directa

Activitate: Activitatea 3 - Activitatea de consultanta in managementul investitiei

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip: PRECONTRACTUALA

Activitate de baza: Da
Data inceput: 02-2024

Data finalizare: 12-2026

Durata: 35
Subactivitati
Subactivitate & e . Da.ta Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
inceput finalizare
Derularea acestei activitati se va face pe toate perioada implementarii proiectului si
presupune indeplinirea obligatiilor contractuale, precum: -Raportarea progesului in
implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare, intocmire a
. rapoartelor tehnice intermediare si finale cu respectarea formularelor -Intocmirea

consultanta in cererii de plata si rambursare, raspuns la solicitarile de clarificari, grafice cereri de

managementul 02-2024 | 12-2026 - COMUNA DABACA / -- P » fasp [l de clariticari, g

investitiei rambursare/plata, consultanta in efectuarea platilor si inregistrarea documentelor

financiare, intocmirea notificari si solicitarii de acte aditionale, centralizare documente
suport. Activitatea firmei va fi avizata de echipa de management desemnata din cadrul
comunei Dabaca si nu vor exista suprapuneri de atributii, colaborarea realizandu-se pe
principiul complementaritatii competentelor.

Activitate: Activitatea 10 - Studii de teren-studiu geotehnic

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da
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Data inceput: 02-2024
Data finalizare: 02-2024
Durata: 1

Subactivitati
Subactivitate ~ — ] Da.ta Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
inceput finalizare
Z(t:)c:zhﬁcteren-studlu 02-2024 02-2024 - COMUNA DABACA / -- Prin aceasta activitate se vor elabora studiile de teren care cuprind studii geotehnice.

Activitate: Activitatea 12 - Organizare proceduri de achizitii

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Data inceput: 02-2024

Data finalizare: 02-2024

Durata: 1

Subactivitati

Data Data

Subactivitate ~ ]
inceput finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere

Derularea acestei activitati se va face pe toate perioada implementarii proiectului si
presupune indeplinirea obligatiilor contractuale, precum: - Consultanta in elaborarea,
02-2024 02-2024 - COMUNA DABACA / -- organizarea si derularea procedurilor de achizitie ( consultanta in elaborarea
specificatiilor tehnice, lansare procedura, evaluare, contractare, acte aditionale pentru
contractele de lucrari/servicii);

Organizare proceduri
de achizitii

Activitate: Activitatea 4 - Intocmire proiect tehnic si executie parc fotovoltaic

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Data inceput: 03-2024
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Data finalizare: 12-2026
Durata: 34

Subactivitati
Subactivitate A — - Da.ta Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
inceput finalizare ’
Intocmire proiect - . . .
tehnic si executie parc 03-2024 12-2026 ) COMUNA DABACA / -- Aceasta act?wtate se va dgsfasura dupa semnarea contragtulm de flnéntare si se va
fotovoltaic elabora proiectul tehnic si se vor face lucrarile de executie a parcului fotovoltaic.

Activitate: Activitatea 5 - Intocmire rapoarte de audit separat pentru fiecare cerere de rambursare

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Data inceput: 03-2024

Data finalizare: 12-2026

Durata: 34

Subactivitati

Data Data

Subactivitate A N~
inceput finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere

Intocmire rapoarte de
audit separat pentru
fiecare cerere de
rambursare

03-2024 12-2026 - COMUNA DABACA / -- Intocmire rapoarte de audit separat pentru fiecare cerere de rambursare.

Activitate: Activitatea 6 - comunicat de presa de inceput

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Data inceput: 03-2024

Data finalizare: 03-2024
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Durata: 1

Subactivitati
Subactivitate A L . Da.ta Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
inceput finalizare
comunicat de presade | 3 9094 | 32024 COMUNA DABACA / -- Publicare comunicat de presa de inceput

inceput

Activitate: Activitatea 7 - Afig/Panou A2 (pentru proiectele sub 500.000 euro)

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da
Data inceput: 03-2024
Data finalizare: 03-2024

Durata: 1
Subactivitati
Subactivitate A — . Da.ta Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
inceput finalizare ’
Afis/Panou A2 03-2024 03-2024 COMUNA DABACA / -- Afisarea unui panou A2

Activitate: Activitatea 11 - Verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Data inceput: 05-2024

Data finalizare: 05-2024

Durata: 1
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Subactivitati
———————————

Data Data

Subactivitate o S
inceput finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere

Verificare tehnica de
calltgte a pro1ec.t.ulm 05-2024 05-2024 ) COMUNA DABACA / -- Prin qceasta activitate se va face verificarea proiectul tehnic de catre un verificator
tehnic si a detaliilor de autorizat

executie

Activitate: Activitatea 8 - Comunicat de presa -in termen de 30 de zile de la efectuarea ultimei rambursari din cadrul proiectului

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Data inceput: 05-2025

Data finalizare: 05-2025

Durata: 1

Subactivitati
———————————

Data Data

Subactivitate o S
inceput finalizare

Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere

Comunicat de presa -in
termen de 30 de zile
de la efectuarea 05-2025 05-2025 - COMUNA DABACA / -- Publicare comunicat de presa de sfarsit
ultimei rambursari din
cadrul proiectului

Activitate: Activitatea 9 - Placi permanente dupa finalizarea proiectului prin care se vor face cunoscute actiunile finantate prin Fondul pentru Modernizare.

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie

Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare
Tip: POSTCONTRACTUALA

Activitate de baza: Da

Data inceput: 05-2025

Data finalizare: 05-2025
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Durata: 1

Subactivitati
Subactivitate & L . Da‘ta Rezultate previzionate Parteneri implicati Detaliere
inceput finalizare

Placi permanente dupa

finalizarea proiectului

prin care se vor face i : ) - Afisare panou permanent dupa finalizarea proiectului prin care se vor face cunoscute

cunoscute actiunile 05-2025 05-2025 COMUNA DABACA / actiunile finantate prin Fondul pentru Modernizare.

finantate prin Fondul

pentru Modernizare.

Documente atasate
ncircat

Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de

biblioteca

10. Plan de informare si publicitate.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 11:00 | Cioban Emil
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Indicatori de etapa

Indicatori etapa de realizare

- . Valoare 2 o - Unitate
Nume reper Tip regiune | . e Termen Documente care probeaza atingerea valorii SR
intermediara masura
Indicatori etapa de reper
Nume reper Descriere Termen Documente care probeaza indeplinirea indicatorului
Documente atasate
ncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
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Plan de monitorizare a proiectului

Plan de monitorizare a proiectului

Categorie

Indicator de etapa/cod
indicator

Tip
indicator de
etapa

Descriere

Valoare inte
rmediara

Criteriu de
validare

Termen de
realizare

Documente/Dovezi care
probeaza indeplinirea
criteriilor

Tinta finala indicator
de realizare

Tinta finala indicator
de rezultat

Sumar indicatori de realizare (program)

o FMS04_Capacitate nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile eolian, solar sau hidro (MW) (MW)

Nu se aplica - Tinta: 0,25 MW

Sumar indicatori de rezultat (program)

® FMS06_Productia medie de energie din surse regenerabile (MWh/an) (MWh/an)

® FMS09_Factorul de capacitate al centralei (%) (%)
Nu se aplica - Tinta: 13,29 %

Nu se aplica - Tinta: 291,17 MWh/an

e FMSO7_Productia totala de energie din surse regenerabile pentru perioada de referinta (MWh) (MWh)

o FMS05_Reducerea gazelor cu efect de sera: scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera (Echivalent tone de CO2/an) (Echivalent tone de CO2/an)
Nu se aplica - Tinta: 178,17 Echivalent tone de CO2/an

Nu se aplica - Tinta: 5.823,40 MWh

Sumar indicatori suplimentari de realizare

Sumar indicatori suplimentari de rezultat
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Documente atasate

Nume

Document tip

Tncércat
din
biblioteca

Entitate juridica

Data incarcare

Tncarcat de
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BUGET TOTAL

Buget proiect

Total buget parteneri

. s - Total .
Entitate juridica Tip Total proiect ez el.'g'b'l oL el1g1b1l Total neeligibil ezl . sl ey contributie !ntenSItat‘e
actualizat neactualizat nerambursabil stat proprié interventie
. 1.368.235,00 1.368.235,00 1.368.235,00 1.368.235,00 0
COMUNA DABACA / -- Lider RON RON RON 0,00 RON RON 0,00 RON 0,00 RON 100.00 %
Total buget obiective
Total eligibil Total eligibil Total Total ajutor de o Intensitate
Obiectiv specific Fond UE Total proiect ‘g g Total neeligibil . ) contributie . .
actualizat neactualizat nerambursabil stat proprié interventie
P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea
capacitatii de producere a
energiei din surse
regenerabile, in vederea
atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in )
domeniul Energiei si FM Fopdul pentru 1.368.235,00 [1.368.235,00 1.368.235,00 0,00 RON 1.368.235,00 0,00 RON 0,00 RON 100.00 %
I LT Modernizare RON RON RON RON
Schimbarilor Climatice 2021-
2030, aprobat prin H.G. nr.
1.076/2021 privind ponderea
globala de energie din surse
regenerabile in consumul
final brut de energie
Documente atasate
ncircat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
Anexa 7_BUGET dabaca rev. 2.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:05 | Cioban Emil
11.Anexa 7_BUGET dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 11:41 | Cioban Emil
2.HCL semnat.pdf Hotarari Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 11:40 | Cioban Emil
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COMUNA DABACA / --

Buget partener

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1090115

Denumire cheltuiala: CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE
U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 5.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 5.000,00 RON
Valoare TVA: 950,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 5.950,00 RON
TVA eligibil: 950,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 5.950,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CHELTUIELI PENTRU INFORMARE SI PUBLICITATE

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1084325

Denumire cheltuiald: UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI
FUNCTIONALE CARE NECESITA MONTAJ

U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 542.884,87 RON
Total valoare fara TVA: 542.884,87 RON
Valoare TVA: 103.148,13 RON

Total cheltuieli eligibile: 646.033,00 RON
TVA eligibil: 103.148,13 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 646.033,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: UTILAJE, ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SI FUNCTIONALE
CARE NECESITA MONTAJ

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1090202

Denumire cheltuiala: CONSTRUCTII SI INSTALATII

U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 210.756,14 RON
Total valoare fara TVA: 210.756,14 RON
Valoare TVA: 40.043,67 RON

Total cheltuieli eligibile: 250.799,81 RON
TVA eligibil: 40.043,67 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 250.799,81 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: CONSTRUCTII SI INSTALATII
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Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1071364

Denumire cheltuiald: ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A
LUCRARILOR

U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 27.690,19 RON
Total valoare fara TVA: 27.690,19 RON
Valoare TVA: 5.261,14 RON

Total cheltuieli eligibile: 32.951,33 RON
TVA eligibil: 5.261,14 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 32.951,33 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: ASISTENTA TEHNICA PE PERIOADA DE EXECUTIE A
LUCRARILOR

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1079627

Denumire cheltuiald: ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI
U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 22.625,19 RON
Total valoare fara TVA: 22.625,19 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 22.625,19 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 22.625,19 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1084378

Denumire cheltuiala: AUDIT FINANCIAR

U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 5.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 5.000,00 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 5.000,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cotd TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 5.000,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: AUDIT FINANCIAR
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Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1088174

Denumire cheltuiald: MANAGEMENTUL DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL
DE INVESTITII

U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 95.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 95.000,00 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 95.000,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 95.000,00 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: MANAGEMENTUL DE PROIECT PENTRU OBIECTIVUL DE
INVESTITII

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1084739

Denumire cheltuialda: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 27.028,57 RON
Total valoare fara TVA: 27.028,57 RON
Valoare TVA: 5.135,43 RON

Total cheltuieli eligibile: 32.164,00 RON
TVA eligibil: 5.135,43 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 19.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 32.164,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: PROIECT TEHNIC SI DETALII DE EXECUTIE

Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1086472

Denumire cheltuiald: VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI
TEHNIC SI A DETALIILOR DE EXECUTIE

U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 7.711,67 RON
Total valoare fara TVA: 7.711,67 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 7.711,67 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 7.711,67 RON

Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: VERIFICARE TEHNICA DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC SI
A DETALIILOR DE EXECUTIE
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Obiectiv specific: P1_0S1 - P1_0S1_Cresterea capacitatii de producere
a energiei din surse regenerabile, in vederea atingerii obiectivelor din
Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021 privind ponderea globala
de energie din surse regenerabile in consumul final brut de energie
Fond UE: FM - Fondul pentru Modernizare

Tip regiune: Regiune mai dezvoltata

Cod cheltuiala: 1084455

Denumire cheltuiala: STUDIU DE FEZABILITATE

U.M.: BUC

Cantitate: 1,00

Pret unitar fara TVA: 270.000,00 RON
Total valoare fara TVA: 270.000,00 RON
Valoare TVA: 0,00 RON

Total cheltuieli eligibile: 270.000,00 RON
TVA eligibil: 0,00 RON

Cheltuieli neeligibile: 0,00 RON

TVA neeligibil: 0,00 RON

Valoare cota TVA: 0.00 %

Intensitate interventie: 100.00 %

Total cheltuieli nerambursabile: 270.000,00 RON
Ajutor de stat: Nu

Schema ajutor de stat: -

Categorie ajutor de stat: -

Subcategorie ajutor de stat: -

Justificare: STUDIU DE FEZABILITATE

Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
Anexa 7_BUGET dabaca rev. 2.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 11-11-2024 10:05 | Cioban Emil
11.Anexa 7_BUGET dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 11:41 | Cioban Emil
2.HCL semnat.pdf Hotarari Nu COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 11:40 | Cioban Emil
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Buget - domeniu de interventie

N . . . . P Procent din totalul
Obiectiv specific Fond UE Domeniu de interventie Buget eligibil bugetului eligibil
Documente atasate
Tncarcat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
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Buget - forma de sprijin

Procent din
Obiectiv specific Fond UE Forma de sprijin Buget eligibil totalul bugetului
eligibil
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
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Buget - dimensiune punere in practica teritoriala

Obiectiv specific Fond UE Abordare mecanism aplicare teritoriala g mecanism d e“aphcare Buget eligibil JUTEELL: d'.n tf)t_al.ul
teritoriala bugetului eligibil
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
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Buget - activitate economica

Obiectiv specific Fond UE Activitate economica Buget eligibil JUTEELL: d'.n tf)t_al.ul
bugetului eligibil
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
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Buget - Dimensiune localizare

Obiectiv specific Fond UE re(g:?:ne Regiune jﬁg:t Judet Buget eligibil | Ajutor de stat Pt;?j;:rt]:lﬂ:'ne:,:‘i(;?)l'.ill.jl

P1_0S1-P1_0S1_Cresterea capacitatii de

producere a energiei din surse

regenerabile, in vederea atingerii

obiectivelor din Planul National Integrat

in domeniul Energiei si Schimbarilor FM-Fondul pentru Modernizare RO11 Nord-Vest RO113 Cluj - RON 0.00 %

Climatice 2021-2030, aprobat prin H.G.

nr. 1.076/2021 privind ponderea globala

de energie din surse regenerabile in

consumul final brut de energie

Documente atasate
Tncércat

Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare fncarcat de

biblioteca
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Buget - teme secundare in cadrul FSE+

Procent din totalul

Obiectiv specific Fond UE Tip tema secundara FSE Buget eligibil bugetului eligibil

Documente atasate

Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
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Buget - Dimensiune egalitate de gen

Tip dimensiune a egalitatii de gen in cadrul FSE+ JUEEaCI
Obiectiv specific Fond UE P 8 de ge > | Buget eligibil | totalul bugetului
FEDR, FC si FTJ =
eligibil
Documente atasate
Tncércat

Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de

biblioteca
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Buget - strategii macroregionale si bazin maritim

Obiettv specific Fond UE Tip strategie macro-regyo.nala si pentru bazinele Buget eligibil Procent dl.n tf)t.al.ul
maritime bugetului eligibil
Documente atasate
Tncércat
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
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Criterii ETF

Numar de ordine criteriu: 1

Descriere criteriu:
Pentru acest apel nu se aplica criterii de evaluare
Punctaj criteriu: 0.00

Numar de ordine subcriteriu: 1

Descriere subcriteriu:

nu este cazul (a se bifa optiunea 'DA’)

Tip: BIVALENT

Selectat: Da
Explicatie: -

Documente atasate

Nume Document tip

Tncércat
din
biblioteca

Entitate juridica

Data incarcare

ncércat de
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DECLARATIA UNICA

Declaratii unice
Entitate juridica Tip Status Data incarcare
. < 11-11-2024
COMUNA DABACA / -- Lider Completata 10:56:02
Documente atasate
ncércat "
Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare Incarcat de
biblioteca
13. Anexa-3-Declaratia-unica_RES_FM_Institutii | 5o 1 4 Nu | COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 11:57 | Cioban Emil
publice.pdf ’
12.Anexa 8- Declaratia privind eligibilitatea Declaratii Nu | COMUNA DABACA / -- 06-12-2023 11:57 | Cioban Emil

TVA_RES_FM_lInstitutii publice.pdf
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Clarificare

Raspuns

Raspuns 1 Nu este cazul.

Raspuns 2 Se ataseaza anexa 7 refacuta conform cerinte si s-a actualizat bugetul in cererea de finantare

Raspuns 3 S-a corectat valoarea indicatorului 1.4 in Cererea de finantare.

Raspuns 4 Domnul primar Cioban Emil a ramas in functia de primar, se ataseaza sentinta civila actuala, se ataseaza incheiere civila validare consiliul local.

Raspuns 5 Pana la aceasta data s-a mai obtinut suplimentar Avizul ANIF pentru scoaterea din circuitul agricol al terenului

Documente atasate

Nume

Document tip

incércat
din
biblioteca

Entitate juridica

Data incarcare

Tncarcat de

FormularDeclaratieUnica_2024-11-11_10-12-54.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

11-11-2024 10:57

Cioban Emil

Clarificare 2. Aviz ANIF Comuna Dabaca.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

11-11-2024 10:57

Cioban Emil

Clarificare 2. Anexa 7_BUGET dabaca rev. 2.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

11-11-2024 10:57

Cioban Emil

Clarificare 2 Incheiere civila validare primar.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

11-11-2024 10:57

Cioban Emil

Clarificare 2 Incheiere civila validare consiliu local.

pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

11-11-2024 10:57

Cioban Emil

Clarificare 2. 0. adresa raspuns Dabaca.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

11-11-2024 10:57

Cioban Emil

8. sf dabaca.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

18-10-2024 11:22

Cioban Emil

7. FormularDeclaratieUnica_2024-10-18_11-11-46.
pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

18-10-2024 11:22

Cioban Emil

6. Dovezi teren.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

18-10-2024 11:22

Cioban Emil

5. Extras+inventar.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

18-10-2024 11:22

Cioban Emil

4. Anexa 7_BUGETUL
PROIECTULUI_RES_FM_lInstitutii publice.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

18-10-2024 11:21

Cioban Emil

3.1 Anexa 9_Declaratia primar.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

18-10-2024 11:21

Cioban Emil

3. Anexa 9_Declaratia Hodis Brindusa.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

18-10-2024 11:21

Cioban Emil

2. Anexa-3-Declaratia-unica_RES_FM_lInstitutii
publice.pdf

Alte documente

Nu

COMUNA DABACA / --

18-10-2024 11:21

Cioban Emil
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incércat

Nume Document tip din Entitate juridica Data incarcare incircat de
biblioteca
1. Anexa 8- Declaratia privind eligibilitatea . . .
TVA_RES_FM_Institutii publice.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / 18-10-2024 11:20 | Cioban Emil
0. adresa raspuns Dabaca.pdf Alte documente Nu COMUNA DABACA / -- 18-10-2024 11:20 | Cioban Emil
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| 2021

MySMIS

CERTIFICAREA APLICATIEI

Subsemnatul/Subsemnata Cioban Emil, CNP 1590518120661, posesor al Cl seria CJ, nr. 342937, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al COMUNA DABACA, confirm ca
informatiile incluse in aceasta cerere de finantare si detaliile prezentate in documentele anexate sunt corecte, iar asistenta financiara pentru care am aplicat este necesara
proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm ca prezenta cerere de finantare este elaborata in conformitate cu legislatia nationala si comunitara aplicabila (inclusiv in materia ajutorului de stat, a achizitiilor si a
conflictului de interese, etc).

Confirm ca nu am la cunostinta nici un motiv pentru care proiectul ar putea sa nu se deruleze sau ar putea fi intarziat si ma angajez, in calitate de reprezentant legal
/imputernicit al COMUNA DABACA sa asigur resursele financiare necesare implementarii proiectului, in conformitate cu cele mentionate in bugetul proiectului.

Confirm ca la prezenta cerere de finantare fisierele atasate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Inteleg ca, din punct de vedere legal si financiar, COMUNA DABACA, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea in parteneriat
a acestuia.

nteleg c3, daca cererea de finantare nu este completa cu privire la toate detaliile si aspectele solicitate, inclusiv cu privire la aceasta sectiune, ar putea fi respinsa.
Prezenta cerere a fost completata avand cunostinta de prevederile Codului penal.

Semnatura digitala a reprezentantului legal/imputernicit Cioban Emil.

Data Semnatura
11-11-2024

. Semnat digital

Em I I de Emil Cioban
. Data: 2024.11.11
Cioban 11:55:28 +02'00"
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Fondul pentru modernizare Anexa 7 la Ghidul solicitantului

BUGETUL PROIECTULUI

1. BUGET - CHELTUIELI

Tabelul 1
- LEI-

Valoarea totala a investitiei : Valoarea tqta_l_a e"?'b"a a Valoarea grantului solicitat : Contributia proprie la :
Cheltuielii (1) :
Valoare | Valoare
Cap/ | Denumirea capitolelor si oli ?bila neel? ibi | TV
Subca | subcapitolelor de faraTVA | TVA | cuTVA |faraTVA| TVA | cuTVA |faraTVA | TVA | cuTVA ga Iag A
p cheltuieli . .
cheltuie | cheltuiel
lii ii
0 1 2 3 4=2+3 5 6 7=5+6 8 9 10=8+9 11=5-8 | 12=2-5 23;
1 Cheltuieli pentru
amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
1.2 | Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
Amenajari pentru protectia
1.3 | mediului si aducerea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
terenului la starea initiala
1.4 | Cheltuieli pentru relocarea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
/ protectia utilitatilor
Total capitol 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
Cheltuieli pentru
2 asigurarea utilitatilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
necesare obiectivului
Total capitol 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
3 Cheltuieli pentru proiectare
si asistenta tehnica
3.1 | Studii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
3.1.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
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3.1.2 Raport privind

Anexa 7 la Ghidul solicitantului

. o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
Documentatii suport si
3 | Cheltuieli pentru obtinerea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
de avize, acorduri si
autorizatii
3.3 | expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
3.4 gf;g;fﬁfeea performantei 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
35 | Proiectare 304*740'3 5,135.43 309'875'3 304’740'3 5,135.43 309*875? 304’740'2 5,135.43 309*875? 0.00 0.00 | 0.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
3.5.2 Studiu de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
prefezabilitate
3.5.3 Studiu de
fezabilitate/documentatie 270,000.0 000 | 270.0000 | 270,000.0 000 | 270.0000 | 270,000.0 000 | 270,000 0.00 0.00 | 0.00
de avizare a lucrarilor de 0 0 0 0 0 0
interventii si deviz general
3.5.4 Documentatiile
tehnice necesare in vederea
obtinerii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
avizelor/acordurilor/autoriz
atiilor
3.5.5 Verificarea tehnica
de calitate a proiectului 7.711.67 000 | 771167 | 7.711.67 000 | 771167 | 7.711.67 000| 771167 |  0.00 0.00 | 0.00
tehnic si a detaliilor de
executie
3.5.6 Proiect tehnic si 27,028.57 | 5,135.43 | 32,164.00 | 27,028.57 | 5,135.43 | 32,164.00 | 27,028.57 | 5,135.43 | 32,164.00 0.00 0.00 | 0.00
detalii de executie
3.6 doergiﬂ'lzz?trﬁa procedurilor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
37 | consultanta 100,000.8 0.00 100,000.8 100,000.8 0.00 100,000.8 100,000.8 0.00 100,000.8 0.00 0.00 | 0.00
3.7.1. Managementul de
proiect pentru obiectivul de | 95,000.00 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 0.00 | 95,000.00 | 95,000.00 0.00 | 95,000.00 0.00 0.00 | 0.00
investitii
3.7.2. Auditul financiar 5,000.00 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 0.00 | 5,000.00 0.00 0.00 | 0.00
3.8 | Asistenta tehnica 50,315.38 | 5,261.14 | 55,576.52 | 50,315.38 | 5,261.14 | 55,576.52 | 50,315.38 | 5,261.14 | 55,576.52 0.00 0.00 | 0.00
3.8.1. Asistenta tehnicadin |, o0 19 0.00 | 22,625.19 | 22,625.19 0.00 | 22,625.19 | 22,625.19 0.00 | 22,625.19 0.00 0.00 | 0.00

partea proiectantului
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3.8.1.1 pe perioada de

Anexa 7 la Ghidul solicitantului

. . 12,625.19 0.00 | 12,625.19 | 12,625.19 0.00 | 12,625.19 | 12,625.19 0.00 | 12,625.19 0.00 0.00 | 0.00
executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea
proiectului la fazele incluse
in programul de control al
lucrarilor de execultie, 10,000.00 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 0.00 | 10,000.00 0.00 0.00 | 0.00
avizat de catre
Inspectoratul de Stat in
Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier | 27,690.19 | 5,261.14 | 32,951.33 | 27,690.19 | 5,261.14 | 32,951.33 | 27,690.19 | 5,261.14 | 32,951.33 0.00 0.00 | 0.00
Total Capitol 3 455,055.6 | 10,396.5 | 465,452.1 | 455,055.6 | 10,396.5 | 465,452.1 | 455,055.6 | 10,396.5 | 465,452.1 0.00 000 | 000
2 7 9 2 7 8 2 7 8
Cheltuieli pentru investitia
4
de baza
41 Constructii si instalatii 210,756.1 | 40,043.6 | 250,799.8 | 210,756.1 | 40,043.6 | 250,799.8 | 210,756.1 | 40,043.6 | 250,799.8 0.00 000 | 000
4 7 1 4 7 1 4 7 1
Montaj utilaje,
4.2 | echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
functionale
Utilaje, echipamente
43 | tehnologice si functionale 542,884.8 | 103,148. | 646,033.0 | 542,884.8 | 103,148. | 646,033.0 | 542,884.8 | 103,148. | 646,033.0 0.00 0.00 | 0.00
A X 7 13 0 7 13 0 7 13 0
care necesita montaj
Utilaje, echipamente
tehnologice si functionale
4.4 care nu_necesita montaj si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
. 753,641.0 | 143,191. | 896,832.8 | 753,641.0 | 143,191. | 896,832.8 | 753,641.0 | 143,191. | 896,832.8
Total Capitol 4 1 80 1 1 80 1 1 80 1 0.00 0.00 | 0.00
5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
5.1.1. Lucrari de
constructii si instalatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
aferente organizarii de
santier
2.1.2. Cheltuieli conexe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000| 000 0.00 | 0.00
organizarii de santier
52 | Comisione, cote, taxe, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00

costul creditului
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5.2.1 Comisioanele si
dobanzile aferente

Anexa 7 la Ghidul solicitantului

nzlle aterer 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
creditului bancii
finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC
pentru controlul calitatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
lucrarilor de constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC
pentru controlul statului in
amenajarea teritoriului, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de
constructii
5.2.4. Cota aferenta Casei
Sociale a Constructorilor - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
csC
5.2.5. Taxe pentru
acorduri, avize conforme si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
autorizatia de
construire/desfiintare

g3 | Cheltuieli diverse si 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
neprevazute

5.4 gh;'ﬁ'ii:'taﬁgn"u'”formare 5000.00 | 950.00 | 5,950.00 | 5,000.00 | 950.00| 5950.00| 5,000.00 | 950.00| 5,950.00 0.00 0.00 | 0.00
Total capitol 5 5000.00 | 950.00 | 5,950.00 | 5,000.00 | 950.00| 5,950.00| 5,000.00| 950.00| 5,950.00 0.00 0.00 | 0.00

¢ | Chelieli pentru probe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
tehnologice si teste

6.1 | Pregatirea personalului de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
exploatare

6.2 | Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00
TOTAL GENERAL 1,213,696, | 154,538, | 1,368,235. | 1,213,696. | 154,538. | 1,368,235. | 1,213,696. | 154.538. | 1,368,235. 0.00 000 | 0.00
Lei 63 37 00 63 37 00 63 37 00 : : :
TOTAL GENERAL 2439395 | 31,060.4 | 2750000 | 2439395 | 31,0604 | 2750000 | 243,939.5 | 31,0604 | 275,000.0

0.00 0.00 | 0.00

Euro (2) 1 9 0 1 9 0 1 9 0

@) Valoarea totala eligibild a cheltuielii reprezinta costurile de investitii reprezentate de cheltuielile eligibile prevazute in Anexa 4 - Categorii de cheltuieli indicative

@ Cursul InforEuro din luna anterioara deschiderii apelului de proiecte. 1 EURO = 4,9754 RON
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Nota:

Anexa 7 la Ghidul solicitantului

La completarea tabelului se va tine cont de prevederile Cap. 2.3 — Eligibilitatea cheltuielilor din ghid si de Anexa nr. 4 — Categorii de cheltuieli

indicative

TVA-ul eligibil este cel aferent cheltuielilor care se incadreaza in plafoanele aferente fiecarei tehnologii mentionate in ghid

Pentru proiectele mixte (proiecte ce implica instalarea de capacitati noi de productie de energie din surse eoliene si/sau solare si/sau hidro), se

va prezenta un buget total al proiectului si defalcat pe fiecare sursa.

Beneficiarul va putea efectua modificari pe parcursul implementarii proiectului prin transferuri intre capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile, daca
acestea nu afecteaza scopul principal al Investitiei si fara a se modifica valoarea grantului solicitat.

2. Surse de finantare a investitiei

Detalierea surselor de finantare ale investitiei:

TABEL 2
-LEI -
Nr. Crt. Surse de finantare Valoare
| Valoarea totali a investitiei (I=IT+I1I) (col 4 din buget-tabel 1) 1,368,235.00
din care TVA (col 3 din buget-tabel 1) 154,538.37

1 Valoarea neeligibila a investitiei (col 4-col 7 din buget-tabel 1) 0.00

1l Valoarea eligibili a investitiei (col 7 din buget-tabel 1) 1,368,235.00

1 Valoarea grantului solicitat inclusiv TVA (col 10 din buget-tabel 1) 1,368,235.00

2 Contributia solicitantului (2=I-1) 0.00
2.1 Surse proprii 0.00
2.2 Credit 0

3.Valoarea grantului solicitat
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TABEL 3
Valoarea grantului solicitat fara TVA ©) Capacitatea instalata Valoare_a grantului solicitat pe MW
instalat (Euro/MW)
(Euro) (MW)
1=2*3 2 3

243,939.51

0,25

975,758.03

@ Valoarea grantului solicitat nu va depsi pragurile maxime previzute la sectiunea 1.7 din Ghidul solicitantului.

4. Buget — Plan anual de cheltuieli

TABEL 4
- LEI -

An® 2023

2024

2025 2026

Cheltuieli 0

300000 1068235

®) Planul anual de cheltuieli se va intocmi pentru perioada de implementare a investitiei care nu va depasi data de 31.12.2026.

Primar
Cioban Emil

: Digitally signed
Em I I by Emil Cioban

. Date: 2024.11.11
Cioban 08:30:20 +02'00"

Anexa 7 la Ghidul solicitantului
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Graficul cererilor de prefinantare/plata/rambursare

Cod SMIS: 315369

Titlu proiect: -, REALIZAREA UNEI CAPACITATI DE PRODUCE}{E A ENERGIEI DIN SURSE
REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUMUL COMUNEI DABACA”

Citre: Ministerul Energiei (ME), in calitatea sa de autoritate nationald de implementare si gestionare a
fondurilor alocate Roméniei din Fondul pentru Modernizare (MEFM)

Date calendaristice proiect
Dati incepere: 18-02-2025
Data incheiere: 31-12-2026

Data efectivii incheiere din punct de vedere fizic: 30-09-2026

Informatii financiare proiect

Versiune proiect: 3

Total eligibil proiect: 1.368.235,00 RON

Total eligibil estimat (CR, CP): 1.368.235,00 RON

Cereri rambursare

Tip Numar de cerere | Data depunere estimati Eligibil estimat
Cerere de rambursare finala 3 16-09-2026 688.235,00 RON
Cerere de rambursare intermediari 2 12-11-2025 680.000,00 RON
Cerere de prefinantare l 31-03-2025 680.000,00 RON

Total

1.368.235,00 RON

Data:
12-03-2025

Semnatura:

. Digitally signed
ClOba n by Cioban Emil

Emil

Date: 2025.03.12
14:36:25 +02'00'
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FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica

FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica

MANUAL DE IDENTITATE VIZUALA

Banca Europeana
de Investitii

Implementat prin Ministerul Energiei

www.modernisationfund.eu

Fondul pentru Modernizare — Ministerul Energiei
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https://modernisationfund.eu/
https://energie.gov.ro/category/fondul-pentru-modernizare/
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£ Comisia Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica
e Europeana Ha s
Abrevieri

BEIl — Banca Europeana de Investitii

CE - Comisia Europeana

FM - Fondul pentru modernizare

MIV FM — Manualul de identiate vizuald pentru Fondul pentru modernizare
ME - Ministerul Energiei

UE — Uniunea Europeana

m Banca Europeana
de Investitii



FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica
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Comisia
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Legislatie

Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare
a Directivei 2003/87/CE in vederea rentabilizarii reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii
investitiilor Tn acest domeniu si a Deciziei (UE) 2015/1814

Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie 2020 de stabilire a unor
norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea
ce priveste functionarea Fondului pentru modernizare care sprijina investitiile in vederea modernizarii
sistemelor energetice si a imbunatatirii eficientei energetice a anumitor state membre

Comunicarea Comisiei — Orientdrile din 2022 privind ajutoarele de stat pentru climd, protectia
mediului si energie (2022/C80/01)20 (2014/C 200/01)

Regulamentul (UE) 2023/1315 AL COMISIEI din 23 iunie 2023 de modificare a Regulamentului (UE)
nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea
articolelor 107 si 108 din tratat si a Regulamentului (UE) 2022/2473 de declarare a anumitor categorii
de ajutoare acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia, prelucrarea si
comercializarea produselor pescaresti si de acvacultura ca fiind compatibile cu piata interna, in
aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat

Ordonanta de Urgenta nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de
implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare, precum si
pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare

m Banca Europeana
de Investitii


https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/410/oj/ron
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0218%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52022XC0218%2803%29

ey FONDUL PENTRU MODERNIZARE

* Comisia
B = Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica
*ak Europeana Hasp
Introducere

Fondul pentru modernizare (,,FM”) este un instrument nou de finantare ce contribuie la obiectivele
Pactului ecologic european, prin sprijinirea unei tranzitii juste din punct de vedere social catre o
economie verde.

Finantat din veniturile obtinute Tn urma licitarii certificatelor de emisii din sistemul UE de
comercializare a certificatelor de emisii, Fondul pentru modernizare urmareste sa sprijine zece tari
din UE cu venituri mai mici in tranzitia lor catre neutralitatea climatica, modernizandu-le sectorul
energetic si sistemele energetice in sens mai larg, sporind eficienta energetica si facilitand o tranzitie
echitabila. Tarile beneficiare sunt Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania,
Slovacia si Ungaria.

Fondul pentru modernizare sprijina investitiile in producerea si utilizarea energiei electrice din surse
regenerabile, eficienta energetica, stocarea energiei, modernizarea retelelor energetice, inclusiv
incalzirea centralizata, conductele si retelele, precum si tranzitia justa in regiunile dependente de
carbon.

Fondul functioneaza sub responsabilitatea statelor sale membre beneficiare, in stransa cooperare
cu Comisia Europeana si cu Banca Europeana de Investitii (BEI).

Ministerul Energiei este autoritatea nationala de implementare si gestionare a fondurilor alocate
Romaniei din Fondul pentru modernizare.

Finantarea prin FM se va realiza in cadrul unor scheme multi-anuale, perioada de implementare fiind
2021-2030.

Schema inseamna o propunere de investitii care respecta urmatoarele criterii:

- cuprinde un set coerent de prioritati compatibile cu obiectivele Fondului pentru modernizare si,
datorita caracteristicilor proiectelor din cadrul sau, poate fi considerata fie drept o investitie prioritara,
fie drept o investitie neprioritara;

- are o durata de peste un an;

- are un domeniu de aplicare national sau regional si

- are ca scop sprijinirea mai multor persoane sau entitati publice sau private responsabile pentru
initierea sau pentru initierea si punerea in aplicare a proiectelor in cadrul schemei.

Fondul pentru modernizare va contribui la nevoile semnificative de investitii ale celor 10 state
membre cu venituri mai mici pentru a-si moderniza sistemele energetice.

Conform Directivei EU ETS, investitiile care beneficiaza de sprijin trebuie sa fie conforme cu obiectivele
exprimate in Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 2019 privind ,Pactul ecologic european” si in
Regulamentul (UE) 2021/1119, precum si cu obiectivele pe termen lung exprimate in Acordul de la
Paris. Statele membre beneficiare pot, dupa caz, sa utilizeze resursele Fondului pentru modernizare
pentru a finanta investitii care implica regiunile frontaliere adiacente ale Uniunii. Nu se acorda niciun
sprijin din Fondul pentru modernizare unitatilor producatoare de energie care utilizeaza combustibili
fosili.
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Elemente generale ale Fondului pentru modernizare

Cel putin 70% din resursele FM se pot utiliza pentru a sprijini investitiile in domeniile prioritare
specificate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva EU ETS revizuita, denumite , investitii prioritare”
si anume:

(a) productia si utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv a hidrogenului din surse
regenerabile;

(b) incalzirea si racirea din surse regenerabile;

(c) reducerea consumului total de energie prin masuri de eficienta energetica, inclusiv in sectorul
industrial, al transporturilor, al cladirilor, al agriculturii si al deseurilor;

(d) stocarea energiei si modernizarea retelelor energetice, inclusiv a managementului pe parte de
cerere, a conductelor de termoficare a retelelor pentru transportul de electricitate, precum si
cresterea interconectarilor dintre statele membre si a infrastructurii pentru o mobilitate cu zero
emisii;

(e) sprijinirea gospodariilor cu venituri mici, inclusiv in zonele rurale si indepartate, pentru
combaterea saraciei energetice si pentru modernizarea sistemelor de incalzire ale acestora;

(f) o tranzitie justa in regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon din statele membre
beneficiare, astfel incat sa se sprijine realocarea, recalificarea si imbunatatirea competentelor
lucratorilor, educatia, initiativele legate de cautarea unui loc de munca si intreprinderile nou infiintate,
in dialog cu societatea civila si partenerii sociali, intr-o maniera care este in concordanta cu actiunile
relevante incluse de statele membre in planurile lor teritoriale de tranzitie justa si care contribuie la
acestea, in conformitate cu articolul 8 alineatul (2) primul paragraf litera (k) din Regulamentul (UE)
2021/1056, dupa caz.

Elemente de context privind comunicarea in cadrul FM

Manualul de identitate vizuala al FM contine contine un set de instructiuni, reguli si recomandari de
aplicare si dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale Fondului pentru Modernizare:
semnatura vizuala (logo + logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizuala si ton.

Scopul acestui sistem este acela de a asigura coerenta, stabilitatea si dezvoltarea armonioasa in timp
a imaginii FM, care vor contribui la mai buna receptare de catre public, beneficiari, mass-media si actori
interesati.

Pentru asigurarea unei identitati vizuale unitare si integrate, Manualul de Identitate Vizuala pentru
Fondul pentru modernizare (MIV FM) se aplica tuturor proiectelor finantate prin Fondul pentru
modernizare.

Utilizarea MIV FM este obligatorie pentru asigurarea vizibilitatii instrumentului de finantare. Aceasta
obligatie va fi inclusa in toate contractele de finantare, acordurile, protocoalele ce au ca obiect
finantarea prin FM.

Tn situatia in care costurile aferente activititilor de informare si publicitate nu sunt incluse in bugetul
proiectului, beneficiarii finantarii trebuie sa prevada resursele bugetare necesare indeplinirii
obligatiilor privind informarea si publicitatea din bugetul propriu.
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Obligatiile privind informarea, comunicare si publicitatea Fondului pentru modernizare sunt
prevazute de art. 17 al REGULAMENTULUI de punere in aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei din 9 iulie
2020 - de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului
European si a Consiliului in ceea ce priveste functionarea Fondului pentru modernizare care sprijina
investitiile in vederea modernizarii sistemelor energetice si a imbunatatirii eficientei energetice a
anumitor state membre:

“Statele membre beneficiare trebuie sd pund la dispozitia publicului, pe site-urile departamentelor
relevante ale administratiilor lor, informatii referitoare la investitiile sprijinite in temeiul requlamentului,
in scopul de a informa publicul cu privire la rolul si obiectivele Fondului pentru modernizare. Informatiile
respective trebuie sd includd o trimitere explicitd la sprijinul primit din partea Fondului pentru
modernizare.

- Statele membre beneficiare trebuie sd se asigure cd destinatarii finali ai Fondului pentru modernizare
oferd informatii referitoare la sprijinul primit din partea Fondului pentru modernizare care sd fie
coerente, relevante si adaptate pentru diverse categorii de public, inclusiv mass-media si publicul larg

- Denumirea Fondului pentru modernizare trebuie utilizatd pentru toate activitdtile de comunicare si
trebuie sa apard pe aviziere in locuri strategice, vizibile pentru public.

- Statele membre beneficiare si Comisia trebuie sd intreprindd activitdti de informare, comunicare si
promovare in legdturd cu sprijinul acordat din partea Fondului pentru modernizare si cu rezultatele
acestuia. Activitdtile de acest tip trebuie sd faciliteze schimburile de experientd, cunostinte si bune
practici in ceea ce priveste conceperea, pregdtirea si punerea in aplicare a investitiilor realizate cu
sprijinul Fondului pentru modernizare.”

Prin obligativitatea respectarii prevederilor MIV FM, nu este limitata abordarea creativa a conceptelor
de materiale de informare si comunicare.

Reguli generale si specifice de identitate vizuala

Beneficiarii proiectelor finantate prin FM au obligatia de a informa cu privire la sursa finantarii si de
a face cunoscute activitatile si rezultatele proiectelor.

in utilizarea regulilor de identitate vizuald, toate partile implicate actioneazid fn spiritul
parteneriatului si al ajutorului reciproc. in consecintd, exceptii de la aceste reguli sunt acceptate, de
la caz la caz, daca acestea se justifica, dupa consultarea Ministerului Energiei.

Beneficiarii proiectelor finantate prin FM, precum si institutiile implicate in gestionarea FM pot utiliza
in aplicarea MIV FM, fara a se limita la acestea, urmatoarele forme: comunicate de presa, anunturi,
mape, afise, sectiuni dedicate pe website-ul propriu, postari pe conturile de social media, brosuri,
bannere, prezentari, fly-ere, evenimente/dezbateri/training etc.

in selectia instrumentelor si canalelor de comunicare, fiecare beneficiar va tine cont de tipul si
dimensiunea elementelor de identificare descrise in prezentul manual.
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Beneficiarii proiectelor finantate prin FM, pentru asigurarea respectarii regulilor de identitate vizual3,
utilizeaza cel putin urmatoarele:

- Comunicat de presa pentru inceperea proietului, in termen de 30 de zile de la semnarea
contractului de finantare;

- Sectiune dedicata pe website-ul propriu sau cu link pe website-ul propriu, promovata de un anunt
privind investitia finantata;

- Comunicat de presa pentru finalizarea implementarii proiectului, in termen de 30 de zile de la
efecturarea ultimei rambursari din cadrul proiectului.

Activitatile de informare si publicitate aferente proiectelor finantate prin FM vor fi monitorizate de
catre Ministerul Energiei in perioada de implementare.

Logo-uri si sigle

Pe toate materialele FM de promovare destinate publicului, beneficiarilor sau potentialilor beneficiari
vor fi utilizate, obligatoriu, urmatoarele elemente de identitate vizuala:

Antetul, care va aparea pe toate materialele de promovare aferente proiectului finantat din FM:

FONDUL PENTRU MODERNIZARE

Comisia . -, . s
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Europeana

Logo-ul Guvernului Romaniei, stanga sus;

e Logo-ul Fondului pentru Modernizare, centrat, Tinsotit de adresa de web:
https://modernisationfund.eu/
e Logo-ul CE, dreapta sus;

e Logo-ul beneficiarului (daca exista si se doreste a fi folositd) — se va afla in partea dreapta, jos
a documentului.

Textul care va aparea pe toate materialele de promovare finantate prin FM, pozitionat in partea de
jos a materialelor este: ,,Finantat prin Fondul pentru Modernizare”.

Sectiunile web/site-urile dedicate proiectului vor contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

- Denumirea proiectului,
- Valoarea totala, cu reflectarea procentului de finantare prin FM,
- Localizarea proiectului, cu identificarea fiecarei componente investitionale,

m Banca Europeana
de Investitii


https://modernisationfund.eu/

FONDUL PENTRU MODERNIZARE

£ Comisia . . . S
Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica

St Europeana

- Activitatile principale ale proiectului,

- Indicatorii proiectului,

- Date de contact pentru diferite observatii/intrebari in legatura cu implementarea
proiectului.

Dimensiunea logo-urilor poate varia in functie de formatul si dimensiunea documentului, dar
fiecare sigla luata individual nu poate fi mai mica de 1 cm. Aceasta regula se impune pentru a
asigura lizibilitate logo-ului. Se va respecta ordinea, alinierea si proportia dintre cele 3 logo-
uri.

Tn cazul in care sunt mai multe institutii implicate, logourile acestora pot fi amplasate in partea de jos
a documentelor. Ca regula generald, nu sunt acceptate alte logouri, in afara de sigla beneficiarului.

Dimensiunea minima admisa a logo-urilor amintite este de 1 cm. Exceptie fac obiectele promotionale
de mici dimensiuni, unde logo-urile pot fi mai mici de 40 mm, afisate fara slogan. Dimensiunea minima
in cazul acesta (fara slogan) este de 15 mm.

Spatiul dintre logo-uri poate varia in functie de formatul si dimensiunea documentului, dar nu poate
fi mai mic decat de 1x marimea logo-ului Uniunii Europene. Spatiul de siguranta va fi asigurat plasand
cele 3 sigle la cel putin 1 cm, lateral si sus, fata de marginea documentului (foi cu antet, publicatii,
afise, autocolante).

a) Logo/emblema Comisiei Europene

Identitatea vizuala este construita in jurul logo-ului Uniunii Europene.
Aceasta se bazeaza pe doua elemente-cheie:
» steagul european si
» un element grafic inspirat de Berlaymont, sediul central al Comisiei
Europene.

Comisia
Europeana

Mai multe indicatii privind folosirea siglei UE puteti regasi consultand:
https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Graphic-charter NOV 2017 web.pdf

b) Sigla Guvernului Romaniei

Conform Ghidului de identitate vizuald al Guvernului Romaniei (http://mfe.gov.ro/wp-
content/uploads/2018/03/91c82e9233433bael13d2a786d07a2ff7.pdf), sigla Guvernului este singurul
element care poate fi folosit in comunicarea vizuala care implica Guvernul. Orice alt element sau
combinatie de elemente folosite pentru a identifica Guvernul Romaniei nu sunt permise.

m Banca Europeana
de Investitii



https://commission.europa.eu/system/files/2023-03/Graphic-charter_NOV_2017_web.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2018/03/91c82e9233433bae13d2a786d07a2ff7.pdf

Comisia

FONDUL PENTRU MODERNIZARE
Europeana |

Acceleram tranzitia spre neutralitate climatica

Culorile principale care sunt acceptate pentru a colora fundalul siglei
sunt cele mentionate in continuare. Culorile secundare vor fi folosite
pentru elementele grafice adiacente.

Sigla Guvernului Romaniei are urmatoarele culori principale:
- PANTONE 280C CMYK: 100-72-0-18, RGB: 0-73-144;
- 80% BLACK CMYK 0-0-0-80, RGB: 88-89-91;
- 100% BLACK: CMYK: 0-0-0-100, RGB: 0-0-0

Sigla Guvernului Romaniei are urmatoarele culori secundare:
- PANTONE 300C CMYK: 100-44-0-0, RGB: 0-121-193;
- 20% BLACK CMYK 0-0-0-20, RGB: 209-211-212;
- WHITE: CMYK: 0-0-0-0, RGB: 255-255-255.

Sigla pe fond inchis

= Sigla Guvernului Romaniei este construita pentru a fi folosita in acelasi format si pe fond deschis
si pe fond inchis.

= Nu sunt acceptate variantele de tip negativ pentru sigla Guvernului. Elementele interioare ale
siglei vor fi intodeauna albe.

» Tn cazul folosirii siglei la o culoare, se va folosi Pantone Reflex Blue sau varianta alb-negru.

= Se recomanda plasarea siglei pe un fundal alb.

c) Sigla Bancii Europene de Investitii

Conform comunicarii oficiale a BEI, “noul logo BEI aliniaza identitatea noastra cu institutii precum
Comisia Europeana, Consiliul si Parlamentul. Toate aceste institutii au un logo inspirat de cladirile lor
si de steagul UE. Liniile drepte orizontale ale noului logo reprezinta nu doar ,Cladirea de Est” din sticla
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a Bancii, ci si orizontul si terenul, sau stabilitatea, echilibrul siTncrederea. Linia gri in crestere reprezinta
progresie, dinamism si speranta pentru viitor.”

Referinte: Our logo: our history, our future (eib.org)
Cerintele complete privind modul de utilizare al logo-ului
g BancaEuropeana BEI sunt disponibile la urmatorul link:
Wil de Investitii

https://www.eib.org/attachments/lucalli/20230001 eib logo user guide en.pdf

d) Erori si interdictii de utilizare ale semnaturii vizuale

¢ Nu este permisa utilizarea separata a simbolului logo-ului,
¢ Nu se vor schimba fonturile componente,

¢ Nu se vor schimba culorile componente,

¢ Nu vor fi aplicate efecte,

¢ Nu vor fi distorsionate,

¢ Nu va fi niciodata rotit.

Toate materialele de informare si publicitate vor urmari promovarea Fondului pentru Modernizare si
aproiectului, nu a beneficiarului.

Prevederile MIV se regasesc si in Anexa contractelor de finantare, cu posibilitatea de a fi completate
prin instructiuni ale Ministerului Energiei.

Textele care insotesc logo-urile pot fi utilizate si in alta limba decat limba romana, beneficiarii fiind
responsabili de acuratetea si corectitudinea traducerii.

Materiale de promovare
Afis
Afisul va contine, pe langa imagini si mesaje, date de contact.

Afisele se vor regasi la avizierul institutiei sau Tntr-un loc vizibil si vor fi pastrate pe toata durata
implementarii proiectului si inca 2 ani de la finalizare.

Panou temporar:

(1) Beneficiarii proiectelor de investitii Tn infrastructura la care valoarea contributiei publice
depaseste 500.000 de euro sunt obligati s& monteze panouri pe toata durata de implementare a
proiectului, intr-un loc vizibil publicului, la locatia proiectului, dacd acest lucru este posibil. Daca
proiectul se implementeaza in mai multe locatii, se va instala cel putin un panou la cel putin una
dintre locatii. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveste vizibilitatea si in
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conformitate cu reglementarile din Romania.

(2) Pentru proiectele de achizitie de bunuri a caror finantare publica depaseste 500.000 euro, va fi
instalat un panou temporar de dimensiune 1 0,8 m x h 0,5 m. Acest panou va fi instalat la sediul
beneficiarului care a achizitionat bunurile, de preferat la intrarea principala in cladire, in maxim 30
zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie de bunuri.

(3) Panourile trebuie confectionate dintr-un material rezistent la intemperii. Dacd acestea se
deterioreaza din cauza unor factori externi (ex. conditii meteo, vandalism), beneficiarul va trebui sa
le refaca in maxim 15 zile lucratoare.

(4) Panourile vor fi expuse pe toata perioada implementarii proiectului de lucrari si inca cel mult 2
ani dupa incheierea acestuia.

(5) Numarul panourilor instalate difera in functie de tipul de lucrari, dupa cum urmeaza:

e pentru lucrari de constructii, reabilitare, modernizare, extindere, se va instala un
singur panou/locatie;

e pentruinfrastructura, se va instala cel putin cate un panou la fiecare inceput si capat de segment.
n ceea ce priveste exceptiile de la numérul de panouri instalate, acestea se pot stabili, punctual,

prin dispozitii ale Ministerului Energiei. -

(6) Pentru panourile instalate la proiecte de investitii in infrastrutura, panourile vor fi expuse in
maxim 4 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrdrilor. Dimensiunea pentru panourile
temporare este de | 3m x h 2m.

(7) Panoul trebuie sa includa obligatoriu urmatoarele informatii:

e logo-ul Uniunii Europene,

e sigla Guvernului Romaniei;

e |ogo-ul BEI,

e titlul proiectului;

e numele beneficiarului;

e obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat
al acestuia care sa aiba circa 80-100 de caractere);

e valoarea totala a proiectului;

e termenul de finalizare, conform contractului de finantare;

e textul: ,Finantat prin Fondul pentru Modernizare”

Panourile vor fi inlocuite cel tarziu dupa 3 luni de la terminarea proiectului cu placi permanente.

Pentru proiectele a caror valoare nu depaseste 500.000 euro, se va aplica la sediul de implementare
al proiectului un afis/panou de dimensiunea A2 care va fi confectionat dintr-un material rezistent
(ex. carton plastifiat sau aluminiu). Daca se deterioreaza din cauza conditiilor meteo sau este
vandalizat, acesta se va inlocui Tn maxim 15 zile lucratoare. Acest afis se va instala ntr-un loc usor
vizibil publicului, respectiv la intrarea principald in cladire. Pe afisul respectiv vor fi incluse
urmatoarele sigle in partea de sus, de la stanga la dreapta:

e logo-ul Uniunii Europene,
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e sigla Guvernului Romaniei;

e |ogo-ul BEI;

e logo-ul beneficiarului;

e numele proiectului;

e numele beneficiarului;

e valoarea totala a proiectului, respectiv a contributiei comunitare a proiectului;
e termenul de finalizare, conform contractului de finantare;

e textul: ,Finantat prin Fondul pentru modernizare”.

Exceptiile de la numarul de panouri instalate se pot stabili, punctual, prin dispozitii ale Ministerului
Energiei.

Placa permanenta (vertical si orizontal):

(1)Beneficiarii proiectelor de investitii in infrastructura (de exemplu: infrastructura de transport,
lucrdri de constructii, reabilitare, modernizare, extindere) sau de achizitii de bunuri, indiferent de
valoarea contributiei publice a acestora, sunt obligati ca, nu mai tarziu de 3 luni de la incheierea
proiectului, s monteze placi permanente prin care se vor face cunoscute actiunile finantate prin
Fondul pentru Modernizare. Momentul finalizarii proiectului este asimilat, pentru proiectele de
lucrari, cu emiterea certificatului de receptie la terminarea lucrarilor.

(2)Informatiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placa permanenta sunt:

e logo-ul Comisiei Europene,

e sigla Guvernului Romaniei;

e logo-ul BEI;

e numele proiectului;

e denumirea beneficiarului;

e obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat
al acestuia care sa aiba circa 80-100 de caractere);

e valoarea totala a proiectului;

e termenul de finalizare, conform contractului de finantare;

e textul: ,Finantat de Ministerul Energiei prin Fondul pentru modernizare”.

(3)Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE impreuna cu
sloganul ,Finantat prin Fondul pentru modernizare” trebuie sa ocupe cel putin 25% din panoul
respectiv.

(4)Placile permanente vor fi instalate intr-un loc vizibil, la locatia proiectului sau in apropierea
acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveste vizibilitatea si in
conformitate cu reglementarile din Romania.

(5)Numarul de placi permanente instalate va fi egal cu cel al panourilor temporare.

(6)Tn cazul in care proiectul este implementat in mai multe locatii, se va amplasa cel putin o placa la
cel putin una dintre locatii.
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(7)Placa permanenta va avea o dimensiunile minime de 80 cm x 50 c¢cm si va fi instalata la locatia
proiectului sau la sediul beneficiarului care a achizitionat bunurile, intr-un loc vizibil, respectiv
intrarea principald in cladire. Placa permanenta care se va instala pe drumuri reabilitate prin
proiecte finantate din Fondul pentru modernizare, va avea dimesiunile minime de 1,5m x 2m.

(8)Placile permanente vor ramane instalate pe o perioada de 2 ani de la data inchiderii oficiale a
Fondul pentru modernizare.

(9)Daca un proiect se finalizeaza mai repede decat a fost estimat prin cererea de finantare, perioada
de implementare inscrisa pe placa va fi cea reala.

(10) Fundalul ce apare la macheta pentru placa permanenta este orientativ. Fundalul poate fisi alb,
iar textele scrise cu negru, important este sa se asigure lizibilitatea.

Dispozitii finale

Toate materialele tiparite si online, precum si cele promotionale, trebuie sa contina logo-ul Uniunii
Europene, Bancii Europene de Investitii si Sigla Guvernului Romaniei, intr-una din formele
recomandate in acest manual. Ca directie generala, se doreste crearea unei unitati vizuale integrate,
pe termen lung.

Tn acest scop, sugeram folosirea unor elemente cheie care si genereze consecventa.

Se va folosi denumirea completa a institutiilor UE (Uniunea Europeana, Comisia Europeana etc.);
acronimele (de exemplu UE, CE, FM etc.) sunt acceptate numai daca denumirea acelor institutii apare
in text de mai multe ori si denumirea lor intreaga a fost utilizata cel putin o data.

Beneficiarii proiectelor finantate prin Fondul pentru modernizare au obligatia ca, la finalizarea
proiectului, sa informeze toate partile implicate cu privire la finantarea obtinutd prin Fondul de
modernizare si la rezultatele proiectului, spre exemplu: comunicat de presda, conferinta de presa etc.
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Anexanr.3 a)

Nr. inreg./Data (Beneficiar) Nr. inreg/Data (DGASFE - ME)
..................... [oviiiinnn Y ST

Cerere de Pre-finantare
Nr. ...

Data cererii de pre-finantare [.................]

In atentia .................

Fondul pentru modernizare

Program CREIE «.uiieiieiiiiiiiiiiiiiniiiietietetiatietiecnssassasssnssnsssssssnssnsssssssnssnssssnsas
Titlul proiectultiz c.oooieiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiieiiiiiieieriietiesssstesssssscsessscsssssscsssssssssnsse
Denumire si adresa Beneficiaruluiz .....coeoiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiioii covennsecnnns
Domnule/Doamna,
Subsemnatul/a, ........ (nume reprezentant legal), solicit prin prezenta transa nr........ din

pre-finantarea aferentd contractului mentionat mai sus.

Suma solicitatd este in valoare de ...................coeevinn RON reprezentand .....% din
valoarea eligibila a proiectului.

S-au anexat urmatoarele documente suport:

— identificarea financiara (pentru contul de pre-finantare);
— angajamente legale avute in vedere pentru utilizarea prefinantarii.

Plata trebuie facutd in urmatorul cont bancar:........................ [cod IBAN, numele §i
adresa bdncii.

Cu stima,

[semnatura]
[stampila]
[nume si prenume?]

[functia]

Indicati numarul de cont precizat in formularul de Contract
2 Cererea de pre-finantare va fi semnata de catre reprezentantul legal al beneficiarului.



Anexa nr.3 b)

Nr. inreg./Data (Beneficiar) Nr. inreg/Data (DGASFE - ME)
..................... [oveiiinnn, B T

Cerere de Rambursare/ Cerere aferenta unei prefinantari

1. Cerereade rambursare/Cererea aferenta prefinantarii nr. ........... din data de..............
2. Perioada de referinta de la ...../...../..... panala ..... [eveidd vvesanns
3. Tipul cererii de rambursare

Cerere intermediara

Cerere finala

Cerere de rambursare

Cerere de rambursare aferenta prefinantarii

4. Date despre beneficiar/lider/parteneri:

Numele:

Adresa:

Codul fiscal:

Numele bancii:

Cod IBAN:

5. Detalii despre proiect:

Fondul pentru modernizare

Program cheie:

Apel de proiecte:




Data de Tnceput a proiectului:

Titlu proiect:

Numarul si data contractului de
Finantare:




6. Cheltuieli eligibile

A) Cheltuieli eligibile realizate in perioada de referinta pentru care se solicitd rambursarea in aceasta cerere, cu documentele suport aferente:

Factura /Alte documente justificative

Valoarea asistentei financiare
nerambursabile solicitate de

(acolo unde este cazul) Extras beneficiar din prezenta factura/alt
Categorii de _ de document justificativt
cheltuieli Descriere Valoarea eligibil . oP cont/re-
eligibile activitati . g Contract | Furnizor (nr. gistru
g /achizitii Data din facturd/alt /data) | de casa TVA® (se
Nr. | emiteri _doc_u_mer_1t2 (nr. Fara TVA | COMpleteaza Total
. : JUStIflcatIV /data) cu tva
Fara eligibil)
TVA TVA
@) (2 3 4) (53) (5b) (6) ) (8) ©) (10) (11) (12)
Beneficiar/

Lider/ Partener

Categoria de
cheltuieli
eligibile

Total cheltuieli
efectuate din
prefinantare lider

Total cheltuieli
efectuate din ale
surse lider

Total Lider (dupa
caz)

Total cheltuieli
efectuate din
prefinantare

partener

Total cheltuieli
efectuate din ale
surse partener

Total partener
(dupa caz)

1 Se calculeazi aplicand procentul aferent fondurilor publice (respectiv ratele de co-finantare) la valoarea din factura fara TVA din coloana (5) aferente categoriilor de cheltuieli prevazute in coloana 1, de la 1-n
2 Se va introduce valoarea eli gibila din factura referitoare la categoriile de cheltuieli eligibile enumerate la coloana 1, respectiv fara TVA si TVA aferent

3 La coloana 11 se completeaza valoarea aferentd TVA, doar daca TVA-ul este eligibil prin proiect, in caz contrar se va completa cu 0




TOTAL

l. Total costuri
eligibile

I1. Venituri nete
din proiect

I11. Valoarea
eligibila a Cererii
de Rambursare

B) Situatia ram

bursarilor

Total cheltuieli eligibile

Total cheltuieli eligibile

Total asistenta

aprobate prin contract
o . Total oo
acoperite din contributie . < oo - financiara s
" : Total asistenti financiara cheltuieli .. | Sold eligibil
Categorii de Pentru prefinantare va fi proprie (buget local, surse o A . .. .~ . | nerambursabila
PRI < . As nerambursabila pana la prezenta eligibile pana . conform
cheltuieli eligibile completati valoarea private) pani la prezenta . din prezenta .
S e NI . . cerere (exclusiv prezenta cerere) la prezenta contractului
prefinantirii acordate pani la cerere (inclusiv prezenta cerere
i cerere
data depunerii CR curente cerere)
) @) ) ®) (4)=(2)+(Q) (®) (6)=(1)-(4)-
(©)
Se vor mentiona sumele aprobate de
OI/AM prin cereri de rambursare/cereri
de rambursare aferente cererilor de
plata
I. TOTAL
COSTURI
ELIGIBILE
1. VENITURI
NETE DIN
PROIECT
IHHL.TOTAL
GENERAL (I-11)
V. PRE- Va fi completatd valoarea N/A Prefinantarea dedusd pdna la prezenta | Prefinantarea | Prefinantarea ®)=1)-4)
FINANTARE prefinantdrii primite pdnd la cerere dedusd pana | dedusd din | - (5)
data depunerii CR curente la prezenta prezenta cerere
cerere
V. TOTAL
CHELTUIELI




ELIGIBILE (I11-

IV)*
*Aplicabil pentru coloana 5
7. Prin prezenta cerere de rambursare solicit sumade ...........cc.ccoe..e.. lei (Se va trece suma col 3 din tabelul de mai jos).
Din prezenta cerere se deduce prefinantare in valoare de ......... lei (Se va trece suma col 2 din tabelul de mai jos).

Valoarea asistentei financiare Prefinantare Suma solicitata la
nerambursabile a Cererii de rambursare fara
Rambursare (Se va trece suma (Se va trece suma din prefinantare
din linia 11, col 12 din tabelul linia 1V, col 5 din
6A) tabelul 6B)

(1) (2) 3)=(1)-(2)




8. Declaratie pe proprie raspundere a Beneficiarului:

in calitate de Beneficiar declar urmitoarele:

A) Cererea de Rambursare se bazeaza doar pe cheltuieli efectuate si efectiv platite;

B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile si au survenit in perioada de eligibilitate;

C) Contributia pentru co-finantare este determinata in conformitate cu prevederile Contractului de
Finantare;

D) Proiectul nu este finantat prin alte instrumente ale CE si nici prin alte instrumente nationale de
co-finantare decat cele precizate in Contractului de Finantare;

E) Toate tranzactiile sunt inregistrate in sistemul contabil distinct, deci suma cerutd corespunde cu
datele din documentele contabile;

F) Cerintele 1n ceea ce priveste publicitatea au fost indeplinite in conformitate cu prevederile din
Contractului de Finantare;

G) Regulile privind Ajutorul de Stat, achizitiile publice, protectia mediului si egalitatii de sanse au
fost respectate;

H) Suma solicitata este in conformitate cu prevederile Contractului de Finantare si a contractelor
de achizitie publica;

I) Toate documentele suport sunt inregistrate in conformitate cu prevederile legislatiei Nationale;
J) Declar ca prezenta Cerere de Rambursare a fost completata cunoscand prevederile articolului
326 din Codul penal, cu privire la falsul in declaratii.

Declar ca toate documentele originale asa cum sunt definite in lista de anexe sunt pastrate de
institutie, stampilate, semnate si sunt la dispozitia consultarii in scopul auditului.

Sunt constient de faptul ca, in cazul nerespectarii prevederilor contractuale sau in cazul fondurilor

solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de Rambursare, este posibil sa nu se plateasca, sa
fie corectate sau sa se recupereze sumele platite nejustificat.

Organizatia Beneficiarului:
Nume si Prenume:
Functia: Director Proiect

Data:



9. Lista Anexe — se va completa de catre beneficiar cu documentele efectiv atasate cererii
de rambursare in cauza. Aceste documente trebuie sa figureze si in OPIS.

Nr. crt. | Denumire Anexe

1. Raport de progres nr.

2 Documente insotitoare: (conform contractului de finantare)

Functia: Director Proiect

Functia: Reprezentant Legal
Nume Prenume:

Nume Prenume:

Semnatura: Semnatura:
Data Data:

A se completa de cétre institutiile oficiale:
Nume / Semnatura OF OI Nume / Semnaturd Sef SVFVA Ol:

Data :
Data primirii de céatre OF OI :

Verificat si avizat Cererea de Rambursare in suma de:
Data verificarii: LEI

Observatii :

Data :

DGASFE

Bun de platd in suma de

Nume /Semnatura Responsabil

Functia




RAPORT SEMESTRIAL DE PROGRES

Raport nr.____

l. Prezentare generala

Titlul proiectului

Anexa nr.3 c)

Titlu proiect

Contract de Finantare nr.../.....)

Valoare la data semnarii (lei)

Perioada de raportare

Data de incepere a perioadei de
implementare

Data de finalizare a perioadei de
implementare

. Detalii despre beneficiar

Beneficiar

Adresa / sediu (strada, numar, cod
postal, localitate, municipiu, judet)

Tel. / Fax/ E-mail

Manager Proiect

Reprezentant legal (nume) (altul
decat Managerul Proiectului, daca
este cazul)

Personal UIP alocat efectiv
proiectului - numar total si numar
personal/compartimente UIP

Deplasari la locatia/locatiile
proiectului in perioada de referinta -
Data si locatia

Tntalniri/Reuniuni de monitorizare/
solutionare a problemelor - Data,
locatia si tema

lll. Planul de achizitiii




Nr.
crt

Denumire
achizitie

Denumire
procedura

Tip
procedura

Data de lansare

Data incheiere

“In cazul in care procedura este intarziatd/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator:

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

IV. Informatii privind modificarile contractelor

Denumire Contract
de lucrari, nr/data

Tip de modificare

Numar/Data

Valoare

Stadiu modificare

Justificari si
obiectul modificarii
pe scurt

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari

Avize, Proces Proces Observatii (se vor
. . Proces verbal de .
Denumire acorduri, . verbal de verbal de mentiona problemele
. receptie la 2 : . J
Contract de autorizatie . punere in receptie existente in
< . terminarea . L
lucrari, nr/data | de . functiune finala derularea
. . lucrarilor . .

construire contractului)

IV.4 Informatii privind revendicarile si penalitatile
Revendicari

Revendicarea nr./data Obiectul revendicarii, pe scurt S solytloparll
revendicarii
Penalitati aplicate
Contractul Penalitatea aplicata Observatii

IV.6. Contributia beneficiarului

Sursa de finantare | Suma Valoare consumata

Rest disponibil

IV.7 Probleme si descrierea progresului inregistrat in perioada de referinta, pentru fiecare

contract de achizitie in parte
propuse/implementate de Beneficiar*
*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.

(inclusiv contractele neeligibile),

si actiunile




V. Graficul de depunere a cererilor de prefinantare / rambursare

Nr. Activitate Tip Luna Luna Valoarea Observatii
crt cerere proiect, calendaristica, | estimata a
depunere depunere cheltuielilor
cerere ** cerere eligibile ce
vor fi
solicitate
(lei)*
0 1 2 3 4 5 6
1
VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor
Garantia constituita
Contrvagt Numar/
e ([ucrarl, Serie/ . Data T
crt. livrare, Emitent Valoare . Modificari
. . Data expirare
SERIEL) emiterii

VIl. Implementarea proiectului respecta graficul cuprins in Contractul de Finantare:

VIl.1 Implementarea proiectului respecta grafic cuprins in Contractul de Finantare:

[] DA

Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

[

NU

VII.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul

[] DA

Daca DA: se va completa tabelul de mai jos

[]

NU

ooooooooo

Nr.
crt.

Tipul modificarii

(Act aditional
/Notificare)

Nr./ data

Obiectul modificarii

VIil. Rezultatele proiectului/ Indicatori

Nr.
crt.

Indicator

Unitate de

masura

Valoare
Anexei 2

cf

Realizat
cumulat

Realizat in
perioada de
raportare




Nota:

Daca valoarea totald pentru un indicator este aferentd mai multor contracte aflate in stari
diferite de atribuire, va fi luatd in considerare starea tuturor contractelor ce au contributie
directd la realizarea indicatorului. In cazul in care existd contracte cu o contributie indirectd
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luatd in considerare, relevanta fiind starea
contractelor care contribuie in mod direct la atingerea indicatorului.

Progresul in atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma
contractuald certificata aferentd acestuia raportatd la suma totald aferentd contractului prin
care se realizeazd indicatorul. In cazul unui contract de lucrdri bazat pe liste de cantitdti, se
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantitdti aferente unui element.
Daca existd un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul in atingerea
indicatorului in perioada de raportare va fi suma totala certificatd la sfarsitul perioadei din
acel capitol, raportatd la suma totald din capitol. Suma certificata inseamnd totalul preturilor
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitdtile reale mdsurate a lucrdrilor executate si conforme,
la sfarsitul lunii de raportare. Documentul de referintd este certificatul emis de catre
reprezentantul beneficiarului. In cazul unui contract de lucrdri de tip proiectare - executie,
precum si in orice alt contract in care nu existd o listd de cantitdti, se va utiliza graficul de
plati care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacd nu pot
fi identificate in mod direct sumele contractuale aferente fiecdrui element, Beneficiarul va
stabili o metodad relevantd si justificatd. In calculul progresului in atingerea indicatorului nu
sunt luate in considerare sumele aferente, daca este cazul, avansului, rambursdrii avansului,
retinerilor, escaladdrii preturilor, revendicdrilor, etc, dar sunt luate in considerare
eventualele modificari.

VIIl. 2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul.........

[] DA ] NU

Daca DA: Descriere motive si demersuri intreprinse pentru aprobarea modificarii

€00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat
DA | NU | Observatii/Descriere

(Se completeaza in cazul
proiectelor care intrd sub
incidenta ajutorului de
stat/de minimis)

X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor detalia toate activitatile de publicitate realizate in cadrul proiectului si daca
sunt cele stabilite in Planul de informare si publicitate aferent Ofertei de finantare)




O Difuzari media si in presa
O Sectiune dedicata pe site-ul web al Beneficiarului
O Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale?
ODa [ONu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati

XI. Principii orizontale (conform informatiilor din Oferta de finantare)
Proiectul este in conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 - Cele aferente parteneriatului si guvernantei pe mai multe nivele (transparenta,
tratament egal

XI.2 - Promovarea egalitatii intre barbati si femei

XI.3 - Dezvoltarea durabila

XI.4 - Non-discriminare

XI.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

XI.6 - Regulile de mediu

Semnatura Reprezentant Legal al Beneficiarului:
Numele in clar:
Data:




RAPORT ANUAL DE IMPLEMENTARE

Raport nr.____

l. Prezentare generala

Titlul proiectului

Anexa nr.3 d)

Titlu proiect

Contract de Finantare nr.../.....)

Valoare la data semnarii (lei)

Perioada de raportare

Data de incepere a perioadei de
implementare

Data de finalizare a perioadei de
implementare

. Detalii despre beneficiar

Beneficiar

Adresa / sediu (strada, numar, cod
postal, localitate, municipiu, judet)

Tel. / Fax/ E-mail

Manager Proiect

Reprezentant legal (nume) (altul
decat Managerul Proiectului, daca
este cazul)

Personal UIP alocat efectiv
proiectului - numar total si numar
personal/compartimente UIP

Deplasari la locatia/locatiile
proiectului in perioada de referinta -
Data si locatia

Tntalniri/Reuniuni de monitorizare/
solutionare a problemelor - Data,
locatia si tema

lll. Planul de achizitiii




Nr.
crt

Denumire
achizitie

Denumire
procedura

Tip
procedura

Data de lansare

Data incheiere

“In cazul in care procedura este intarziatd/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator:

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

IV. Informatii privind modificarile contractelor

Denumire Contract
de lucrari, nr/data

Tip de modificare

Numar/Data

Valoare

Stadiu modificare

Justificari si
obiectul modificarii
pe scurt

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari

Avize, Proces Proces Observatii (se vor
. . Proces verbal de .
Denumire acorduri, . verbal de verbal de mentiona problemele
. receptie la 2 : . J
Contract de autorizatie . punere in receptie existente in
< . terminarea . L
lucrari, nr/data | de . functiune finala derularea
. . lucrarilor . .

construire contractului)

IV.4 Informatii privind revendicarile si penalitatile
Revendicari

Revendicarea nr./data Obiectul revendicarii, pe scurt S solytloparll
revendicarii
Penalitati aplicate
Contractul Penalitatea aplicata Observatii

IV.6. Contributia beneficiarului

Sursa de finantare | Suma Valoare consumata

Rest disponibil

IV.7 Probleme si descrierea progresului inregistrat in perioada de referinta, pentru fiecare

contract de achizitie in parte
propuse/implementate de Beneficiar*
*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.

(inclusiv contractele neeligibile),

si actiunile




V. Graficul de depunere a cererilor de prefinantare / rambursare

Nr. Activitate Tip Luna Luna Valoarea Observatii
crt cerere proiect, calendaristica, | estimata a
depunere depunere cheltuielilor
cerere ** cerere eligibile ce
vor fi
solicitate
(lei)*
0 1 2 3 4 5 6
1
VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor
Garantia constituita
Contrvagt Numar/
e ([ucrarl, Serie/ . Data T
crt. livrare, Emitent Valoare . Modificari
. . Data expirare
SERIEL) emiterii

VIl. Implementarea proiectului respecta graficul cuprins in Contractul de Finantare:

VIl.1 Implementarea proiectului respecta grafic cuprins in Contractul de Finantare:

[] DA

Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

[

NU

VII.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul

[] DA

Daca DA: se va completa tabelul de mai jos

[]

NU

ooooooooo

Nr.
crt.

Tipul modificarii

(Act aditional
/Notificare)

Nr./ data

Obiectul modificarii

VIil. Rezultatele proiectului/ Indicatori

Nr.
crt.

Indicator

Unitate de

masura

Valoare
Anexei 2

cf

Realizat
cumulat

Realizat in
perioada de
raportare




Nota:

Daca valoarea totald pentru un indicator este aferentd mai multor contracte aflate in stari
diferite de atribuire, va fi luatd in considerare starea tuturor contractelor ce au contributie
directd la realizarea indicatorului. In cazul in care existd contracte cu o contributie indirectd
la atingerea indicatorului starea acestora nu va fi luatd in considerare, relevanta fiind starea
contractelor care contribuie in mod direct la atingerea indicatorului.

Progresul in atingerea indicatorului aferent unui contract semnat este definit ca suma
contractuald certificata aferentd acestuia raportatd la suma totald aferentd contractului prin
care se realizeazd indicatorul. In cazul unui contract de lucrdri bazat pe liste de cantitdti, se
pot identifica articolele (sau chiar capitolele) din lista de cantitdti aferente unui element.
Daca existd un capitol specific pentru un indicator, de exemplu un pod, progresul in atingerea
indicatorului in perioada de raportare va fi suma totala certificatd la sfarsitul perioadei din
acel capitol, raportatd la suma totald din capitol. Suma certificata inseamnd totalul preturilor
unitare multiplicate, fiecare, cu cantitdtile reale mdsurate a lucrdrilor executate si conforme,
la sfarsitul lunii de raportare. Documentul de referintd este certificatul emis de catre
reprezentantul beneficiarului. In cazul unui contract de lucrdri de tip proiectare - executie,
precum si in orice alt contract in care nu existd o listd de cantitdti, se va utiliza graficul de
plati care cuprinde o defalcare pe elementele aferente indicatorilor de realizare. Dacd nu pot
fi identificate in mod direct sumele contractuale aferente fiecdrui element, Beneficiarul va
stabili o metodad relevantd si justificatd. In calculul progresului in atingerea indicatorului nu
sunt luate in considerare sumele aferente, daca este cazul, avansului, rambursdrii avansului,
retinerilor, escaladdrii preturilor, revendicdrilor, etc, dar sunt luate in considerare
eventualele modificari.

VIIl. 2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul.........

[] DA ] NU

Daca DA: Descriere motive si demersuri intreprinse pentru aprobarea modificarii

€00 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat
DA | NU | Observatii/Descriere

(Se completeaza in cazul
proiectelor care intrd sub
incidenta ajutorului de
stat/de minimis)

X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor detalia toate activitatile de publicitate realizate in cadrul proiectului si daca
sunt cele stabilite in Planul de informare si publicitate aferent Ofertei de finantare)




O Difuzari media si in presa
O Sectiune dedicata pe site-ul web al Beneficiarului
O Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale?
ODa [ONu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati

XI. Principii orizontale (conform informatiilor din Oferta de finantare)
Proiectul este in conformitate cu politicile Uniunii:

XI.1 - Cele aferente parteneriatului si guvernantei pe mai multe nivele (transparenta,
tratament egal

XI.2 - Promovarea egalitatii intre barbati si femei

XI.3 - Dezvoltarea durabila

XI.4 - Non-discriminare

XI.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

XI.6 - Regulile de mediu

Semnatura Reprezentant Legal al Beneficiarului:
Numele in clar:
Data:




Anexa 3 e)
RAPORT FINAL
Titlul proiectului

Raport nr.

I Prezentare generala

Titlu proiect

Contract de Finantare nr.../.....)

Valoare la data semnarii (lei)

Perioada de raportare

Data de incepere a perioadei de
implementare

Data de finalizare a perioadei de
implementare

I. Detalii despre beneficiar

Beneficiar

Adresa / sediu (strada, numar, cod
postal, localitate, municipiu, judet)

Tel. / Fax/ E-mail

Manager Proiect

Reprezentant legal (nume) (altul
decat Managerul Proiectului, daca
este cazul)

Personal UIP alocat efectiv
proiectului - numar total si numar
personal/compartimente UIP

Deplasari la locatia/locatiile
proiectului in perioada de referinta -
Data si locatia

Intalniri/Reuniuni de monitorizare/
solutionare a problemelor - Data,
locatia si tema

l1l. Planul de achizitiii



Nr.
crt

Denumire
achizitie

Denumire
procedura

Tip
procedura

Data de lansare

Data incheiere

*In cazul in care procedura este intarziata/anulata se vor prezenta detalii in tabelul urmator:

Motive care au determinat intarzieri in realizarea achizitiei sau anularea acesteia

IV. Informatii privind modificarile contractelor

Denumire Contract
de lucrari, nr/data

Tip de modificare

Numar/Data

Valoare

Stadiu modificare

Justificari si
obiectul modificarii
pe scurt

IV.3 Situatie avize, acorduri, autorizatii, receptii si executie contracte de lucrari

Denumire
Contract de
lucrari, nr/data

Avize,
acorduri,
autorizatie
de
construire*

Proces Proces

Proces verbal de

. verbal de verbal de
receptie la A :

. punere in receptie

terminarea . .

. functiune finala
lucrarilor 0

Observatii (se vor

existente in
derularea
contractului)

mentiona problemele

IV.4 Informatii privind revendicarile si penalitatile

Revendicari
Revendicarea nr./data Obiectul revendicarii, pe scurt Slzenl solgtlor?arll
revendicarii
Penalitati aplicate
Contractul Penalitatea aplicata Observatii

IV.6. Contributia beneficiarului

Sursa de finantare | Suma

Valoare consumata

Rest disponibil

IV.7 Probleme si descrierea progresului inregistrat in perioada de referinta, pentru fiecare

contract de achizitie in

parte

propuse/implementate de Beneficiar*

(inclusiv contractele neeligibile), si

actiunile




*Inclusiv intarzieri in obtinere avize, acorduri; relocari utilitati etc.

V. Graficul de depunere a cererilor de prefinantare / rambursare

Nr. Activitate Tip Luna Luna Valoarea Observatii
crt cerere proiect, calendaristica, | estimata a
depunere depunere cheltuielilor
cerere ** cerere eligibile ce
vor fi
solicitate
(lei)*
0 1 2 3 4 5 6
1

VI. Stadiul Garantiilor de Buna Executie aferente contractelor

Garantia constituita
Contract =
o . Numar/
aie (N Serie/ Data
crt. livrare, Emitent Valoare . Modificari
. Data expirare
servicii) e
emiterii

VIl. Implementarea proiectului respecta graficul cuprins in Contractul de Finantare:

VIl.1 Implementarea proiectului respecta grafic cuprins in Contractul de Finantare:

[] DA ] NU

Daca NU: Descriere motive/Masuri luate

VII.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul.........
[] DA ] NU
Daca DA: se va completa tabelul de mai jos
N Tipul modificarii Nr./ data Obiectul modificarii
r. o s
crt (Act aditional
’ /Notificare)

VIl Indicatori
VIIl.1 Indicatori de realizare

Nr.crt Denumire UM Valoare la Valoare la
inceputul sfarsitul
perioadei de perioadei de
implementare implementare




| | | | |

VIIl.2 Indicatori de rezultat (se completeaza numai in cazul proiectelor de investitii)

Indicator de rezultat descrierea contributiei estimate la atingerea
indicatorilor de rezultat specifici in conformitate
Denumire UM cu Oferta de finantare
o Atentie!!! Valoarea contributiei la indicatorul de rezultat specific programului se va

masura la un an de la data punerii integrale in uz. Nu se va raporta lunar contributia la
indicatorul de rezultat!!!

VIIl.2 Modificari aparute pe parcursul implementarii, daca este cazul.........

[] DA ] NU

Daca DA: Descriere motive si demersuri intreprinse pentru aprobarea modificarii

-------------------------------------------------------------

IX. Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat

IX. 1 Respectarea prevederilor privind ajutorul de stat
DA | NU | Observatii/Descriere

(Se completeaza in cazul
proiectelor care intrd sub
incidenta ajutorului de
stat/de minimis)

X. Respectarea cerintelor cu privire la publicitatea proiectului

a. Care din urmatoarele masuri au fost intreprinse pentru a face publicitate proiectului?
(se vor detalia toate activitatile de publicitate realizate in cadrul proiectului si daca
sunt cele stabilite in Planul de informare si publicitate aferent Ofertei de finantare)

O Difuzari media si in presa
O Sectiune dedicata pe site-ul web al Beneficiarului
O Altele (va rugam specificati)

b. Publicitatea a fost facuta in conformitate cu Manualul Identitatii Vizuale?
ODa 0ONu

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de actiunile de
informare si publicitate? Detaliati




XI. Principii orizontale (conform informatiilor din Oferta de finantare)
Proiectul este in conformitate cu politicile Uniunii:

Xl.1 - Cele aferente parteneriatului si guvernantei pe mai multe nivele (transparenta,
tratament egal

XI1.2 - Promovarea egalitatii intre barbati si femei

XI.3 - Dezvoltarea durabila

Xl.4 - Non-discriminare

XI.5 - Accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilitati

XI.6 - Regulile de mediu

Semnatura Reprezentant Legal al Beneficiarului:
Numele in clar:
Data:
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